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L’ anno duemilaventitré, addi cinque (5) del mese di

luglio, in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito

in Piazza della Liberta, 1, innanzi a me, D.ssa

PIERLUISA VIMERCATI, Segretario Generale del Comune

di Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma

pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97,
quarto comma, lettera c), del D.lgs. 18/08/2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni, sono
comparsi 1 signori:

- Arch. ANTONIO MARIA ZAPPA, nato a ;
il giorno v v ), €., che

interviene nella qualita di Dirigente del Settore

Opere Pubbliche e Infrastrutture del Comune di

Alessandria, C.F. 00429440068, con poteri a quanto

infra a sensi di Statuto, soggetto competente alla

stipula dei contratti in nome e per conto dello

stesso Ente ai sensi dell’articolo 107, terzo comma,

lettera c), del Decreto Legislativo n. 267 del 2000




(di seguito “Comune”) ;

= Arch. ANDREJ BACHIONI, nato a .y .

giorno ) - (GRS y

domiciliato per la carica presso la sede legale

della societda di cui in appresso, il quale dichiara

di agire in nome e per conto dell’Impresa

appaltatrice NORMATEMPO ITALIA S.R.L., con sede in

Torino (TO), Corso Unione Sovietica n. 612/3D,

C.F./P.IVA 10902450013, in qualita di Legale

Rappresentante, quale risulta dal certificato della

C.C.I.A.A. di Torino in data 12/05/2023, posto agli

atti (di seguito “Impresa affidataria”).

|T comparenti, della cui identita personale 1io

Ufficiale Rogante sono certo, «con gquesto atto

ricevuto in modalita informatica, ai sensi dell’art.

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive

modificazioni e integrazioni (di seguito "“Codice”)

PREMETTONO CHE:

a) I1 Teatro Comunale & stato oggetto di bonifica da

amianto ed i lavori, avviati nel corso del 2012,

si sono regolarmente conclusi;

b) La struttura, tuttavia, non ha mai ‘piﬁ ripreso

1’attivita e versa in uno stato di degrado e

abbandono, anche connesso alle vicende societarie

del soggetto gestore della medesima (ASPAL);




@)k Comune ha inteso, pertanto, avviare un

complesso processo di recupero dell’immobile, la

cui calendarizzazione e stata comungue

condizionata dalle suddette vicende, ormai giunte

alla fase conclusiva;

I1 Comune ha, da tempo, avviato un processo di

valutazione delle possibili forme di recupero di

tale complesso, anche al fine di offrire

nuovamente alla Citta un polo culturale adeguato

alle esigenze e proiettato verso un nuovo modello

funzionale e gestionale <che ne consenta una

corretta, coerente e sostenibile gestione, anche

in termini finanziari;

e)

A tal proposito, la struttura teatrale e stata

individuata come “HUB della Cultura e del

Turismo”, dove la citta si manifesta e si presenta

al visitatore, con percorsi e proposte

“inclusive”, che ©possano offrire servizi ed

opportunita, che accolgano il turista per poil

informarlo sulle offerte turistico-culturali

della citta e di tutto il territorio di

riferimento (una scala Bl vasta area che

ricomprenda 1’intero comparto sud-orientale del

Piemonte) ;

i )

1'Ufficio tecnico del Comune di Alessandria ha




redatto, ai sensi dell’art. 23 quinto comma del

D.Lgs. 50/2016, un documento di fattibilita delle

alternative progettuali, di cui all’art. 3 primo

comma lettera ggggg quater, anche al fine di poter

successivamente attivare le procedure di cuil

all’art. 152 del D.Lgs. 50/2016;

g) la procedura concorsuale a due gradi ha avuto
inizio in data 04/02/2022 con la pubblicazione del
Bando di Concorso sulla piattaforma informatica
del C.N.A.P.P.C. (concorsiawn.it);

h) con »Determinazione Dirigenziale n. 1808 del

02/10/2022, esecutiva a norma di legge, e stata

approvata la graduatoria definitiva ed e stato

proclamato vincitore del Concorso di progettazione

a procedura aperta in due gradi tramite

piattaforma informatica del C.N.A.P.P.C.

(concorsiawn.it), il raggruppamento cosl composto:

— Capogruppo mandatario: ROSSIPRODI  ASSOCIATI

S.R.L. con sede in Firenze, via Guglielmo

Marconi 29, C.F./P.IVA 05650480485, legale

rappresentante Arch. Fabrizio Rossi Prodi;

— Mandanti: AI ENGINEERING S.R.L. con sede in

Torino, Corso Francesco Ferrucci n. 112,

iscritta al Registro delle Imprese di Torino al

n. 01066850064, C.F./P.IVA n. 06764910011 e AI




Studio con sede

Associazione Professionale,

in Torino, Corso Francesco Ferrucci n. 112,

partita IVA n. 04348600018, entrambe

rappresentate dall’Ing. Marco BRUGO;

i) con determinazione dirigenziale n. 2493 del

16/12/2022, esecutiva a norma di legge, € stata

affidata la redazione del progetto definitivo

dell’opera di “Rifunzionalizzazione del Teatro

Comunale ad HUB della Cultura e del Turismo del

Territorio”, al raggruppamento temporaneo
vincitore del Concorso di Progettazione
sopracitato, per un importo complessivo di euro

241.719, 80,

esclusi oneri previdenziali ed IVA di

legge,

al netto del ribasso del 21%,

e di disporre

che la predisposizione del Progetto Definitivo, di

cul sopra,

avvenga entro 90 giorni dalla data di

pubblicazione

della sopracitata Determinazione

dirigenziale di incarico,

al fine di ottemperare

alle

successive

fasi dell’ opera

proceduralil

secondo le modalita ed i tempi previsti dal Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il quale

1’ opera verra finanziata;

con determinazione dirigenziale n. 854 del

24/05/2023, esecutiva a norma di legge, & stato

prorogato il termine di consegna della versione




finale del Progetto Definitivo, relativo ai lavori

di cui sopra, redatto dai progettisti incaricati,

fino al totale completamento della fase di

validazione da parte dei tecnici incaricati, in

base alla quale il Progetto Definitivo dovra

essere adeguato alle osservazioni prodotte;

I1 progetto definitivo di rifunzionalizzazione del

Teatro & in fase di ultimazione da parte dei

progettisti incaricati, pertanto occorrera

procedere alla verifica del progetto, finalizzata

ad accertare la conformita della soluzione

progettuale prescelta alle specifiche disposizioni

funzionali, prestazionali, normative e tecniche

contenute nello studio di fattibilita, nel

documento preliminare alla

progettazione/specifiche del committente ovvero

negli elaborati progettuali dei 1livelli gia

approvati;

con determinazione dirigenziale n. 682 del

21/04/2023, esecutiva a norma di legge, e stato

affidato il servizio di verifica ai fini della

validazione del progetto definitivo dell’opera di

“Rifunzionalizzazione del Teatro Comunale di

Alessandria nell’ambito del PIANO RIGENERAZIONE

URBANA — RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE




AD HUB DELLA CULTURA E DEL TURISMO  DEL

TERRITORIO”, alla ditta Normatempo Italia S.r.l.,

Corso Unione Sovietica 612/3d, 10135 - TORINO,

P.IVA 10902450013, per un importo complessivo di

euro 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00),

esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge;

la ditta Affidataria ha comprovato l’insussistenza

a proprio carico delle cause di esclusione dalla

partecipazione a una  procedura d’ appalto o

concessione, previste dall’art. 80 del Codice e,

come risulta dalla nota del R.U.P, si e attestata

‘1’efficacia dell’anzidetta aggiudicazione ai sensi

dell’articolo 32, settimo comma, del Codice;

ai sensi dell’articolo 32, decimo comma, lettera

b), del Codice, non trova applicazione il periodo

di sospensione di cui al nono comma del medesimo

articolo;

il suddetto Dirigente dichiara, altresi, di non

avere, direttamente o indirettamente, alcun

interesse finanziario, economico o altro interesse

personale che possa essere percepito come una

minaccia alla propria imparzialita e indipendenza

e di non essere in situazione di <conflitto

d’ interesse, come disciplinato dall’art. 6 bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma




2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

dall’art. 42 del Codice, dal Piano Nazionale

Anticorruzione e dal Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione dell’Ente approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del

22/04/2022;

Tutto cid premesso le Parti, riconosciuta accettata

e ratificata la precedente narrativa come parte

integrante e sostanziale del presente contratto,

anche per i documenti non allegati.

CONVENGONO E STIPULANOkQUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

I1 Comune affida all’Impresa appaltatrice, che a

mezzo del suo Legale Rappresentante accetta;

dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione,

1’appalto per 1’affidamento del “Servizio di

verifica ai fini della validazione del progetto|

' definitivo dell’opera di “Rifunzionalizzazione del

Teatro Comunale di Alessandria nell’ambito del PIANQ

RIGENERAZIONE URBANA — RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL

TEATRO COMUNALE AD HUB DELLA CULTURA E DEL TURISMO

DEL TERRITORIO”, sotto 1’ osservanza piena e

incondizionata delle norme, deil patti e delle

condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso




dalle disposizioni del presente contratto,

dall’offerta tecnica, qui unita sotto la lettere a).

Per quanto non 1vi ©previsto dovranno essere

osservate le norme contenute o richiamate nel

Codice, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei limiti

della sua applicabilita, e nelle altre disposizioni

vigenti in materia.

Art. 2

Condizioni e modalita di esecuzione del servizio

L’ Impresa affidataria si obbliga a dare esecuzione

al servizio in oggetto sotto 1l’osservanza piena e

inscindibile delle indicazioni fornite dal Direttore

dell’esecuzione del contratto.

L’ Impresa affidataria si obbliga ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel Contratto

Nazionale Collettivo di Lavoro e negli accordi

locali integrativi territoriali e aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove viene

espletato il servizio.

L' Impresa affidataria e altresi obbligata a

rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria e di solidarieta paritetica

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Con particolare riguardo a quanto previsto dall’art.




105 del Codice, 1’Impresa affidataria & altresil

responsabile in solido dell’osservanza delle norme

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni

rese nell’ambito del subappalto.

I1 Comune potra incamerare la cauzione definitiva di

cul al successivo art. 8 per provvedere al pagamento|-

di quanto dovuto dall’Impresa affidataria per le

inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, protezione &

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica deil

lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

Art. 3

Durata del contratto

Le attivita tutte gquivi previste dovranno essere

espletate secondo le seguenti tempistiche, come

indicato all’art. 2 dell’ Offerta tecnica qui

allegata:

— 15 giorni lavorativi per 1la verifica del

progetto, calcolati dalla consegna completa

della documentazione progettuale.

— 7 giorni lavorativi per la eventuale verifica

del progetto revisionato calcolati dalla

consegna della documentazione progettuale
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revisionata dail progettisti.

Nelle tempistiche sopracitate non viene considerato

il tempo necessario ai progettisti, nelle varie fasi

di progettazione, per la produzione delle revisioni

della documentazione progettuale (ove previste).

Art. 4

Valore dell’appalto e corrispettivi

L’ Impresa affidataria, in persona del suo Legale

Rappresentante, conferma di accettare al prezzo di

euro 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), esclusi

oneri previdenziali ed IVA di legge, 1l’appalto per

1’ affidamento del “Servizio di verifica ai fini

della validazione del progetto definitivo dell’opera

di Rifunzionalizzazione del Teatro Comunale di

Alessandria nell’ambito del PIANO RIGENERAZ IONE]

URBANA - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE AD

HUB DELLA CULTURA E DEL TURISMO DEL TERRITORIO”.

Il corrispettivo previsto si riferisce

all’esecuzione del contratto a perfetta regola

d’arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni

contrattuali.

"Art. 5

Modifiche del contratto durante il periodo di

efficacia

Il Comune si riserva la facolta di richiedere

11




varianti e/o modifiche. in corso di esecuzione, entro

i limiti e in ossequio alle prescrizioni di cui

all’articolo 106 del Codice.

In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura

finanziaria e dovra essere preventivamente

autorizzata dal R.U.P. prima della sua esecuzione,

e, inoltre, dovra essere sottoscritto un atto

aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto

da rendere nella stessa forma.

Nessuna variazione o modifica al contratto potra

essere introdotta dall’Impresa affidataria se non

previamente approvata dal Comune, nel rispetto di

guanto disposto dal citato art. 106 del Codice e,

gqualora apportate, esse non daranno titolo a

pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno la

rimessa in pristino, da parte dell’ Impresa

appaltatrice, della situazione preesistente.

Art. 6

Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati alle condizioni

previste nell’Offerta Tecnico Economica, qui

allegata sotto la lettera a), a seguito di regolare

esecuzione del servizio e di correlata emissione di

fattura (redatta secondo il meccanismo dello “Split

Payment”, cosl come stabilito dall’art. 17 ter del

12




D.P.R. n. 633/1972) che dovra pervenire al Comune

nel rispetto delle nuove modalita di fatturazione

elettronica.

Art. 7

Penale per ritardi e sospensione dell’esecuzione

Per tutto ¢id che attiene alla consegna e alle

penali per inadempimento o ritardi nell’esecuzione

del servizio, si fa riferimento a quanto indicato

nel Codice.

Art. 8

Garanzia definitiva

L'’ Impresa affidataria, a garanzia dell’esatto e

puntuale adempimento degli obblighi tutti quivi

assunti, ha prestato, ali sensi dell’art. 103, primo

comma, del Codice, apposita polizza fideiussoria per

la garanzia definitiva n. 2023/13/6654842 del

22/05/2023 rilasciata dalla Compagnia Italiana di

Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

(ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.) per 1’importo di

euro 4,500,00 (euro quattromilacinquecento/00),

rispetto alla quale si da atto che 1'Impresa

affidataria ha pagato i relativi premi, come risulta

dalla quietanza posta agli atti.

Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 103

del Codice e 1l pertinente schema 1.2 allegato al
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D.M. 19/01/2018 n. 31.

Art. 9

Responsabilita civile, danni e polizza assicurativa

L' Impresa affidataria assume la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione del servizio, sollevando

il Comune da ogni responsabilita al riguardo.

Si da atto che, a tale scopo e 1in ottemperanza a

gquanto disposto dall’art. 103 del Codice, l'Impresa

affidataria ha stipulato polizza assicurativa R.C.

numero 1939209, relativa al periodo 31/12/2022 -

31/12/2023, rilasciata da Revo Insurance S.p.A., per

un massimale di euro 5.000.000,00 (euro

cinquemilioni/00) rispetto alla quale si da atto che

1’ Impresa affidataria ha pagato i relativi premi,

come risulta dalla quietanza posta agli atti.

Art. 10

Divieto di cessione del contratto e cessione del

credito

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di

nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106,

primo comma, lett. d), del Codice.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, della
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legge 21/02/1991 n. 52 ¢é& prevista la cessione del

corrispettivo d’appalto.

L' Impresa affidataria pud cedere a terzi i crediti

derivanti in capo allo stesso dal presente contratto

nelle modalitd di cui all’art. 106, comma 13, del

Codice e attraverso atto pubblico o scrittura

privata autenticata. Le cessioni devono altresi

essere comunicate al Comune. Si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

In caso d’inadempimento dei suddetti obblighi da

parte dell’ Impresa affidataria, il Comune, fermo

restando il diritto al risarcimento del danno, ha

facolta di dichiarare risolto di diritto il presente

contratto.

Art. 11

Disciplina del subappalto

Ai fini di eventuali subappalti, le parti richiamano

quanto disciplinato dalle norme vigenti in materia,

in particolare quelle contenute all’art. 105 del

Codice.

Art. 12

Modifiche soggettive dell’ Impresa affidataria

In merito a eventuali modifiche soggettive

dell’ Impresa affidataria, le parti richiamano quanto

disciplinato dalle norme vigenti in materia, in

15




particolare quelle contenute all’art. 110 - del

Codice.

Art. 13

Diritto di recesso in capo al Comune

Il Comune ha diritto di recedere dal presente

contratto in qualunque tempo, previa formale

comunicazione all’ Impresa affidataria con un

preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall’art.

109 del Codice, che le parti richiamano per quanto

non espressamente pattuito nel presente articolo.

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte

del Comune, 1’Impresa affidataria rinuncia, ora per

allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché a

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

spese.

Dalla data di efficacia del recesso, 1’'Impresa

affidataria dovra «cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non

comporti danno alcuno in capo al Comune, il quale

effettuera la verifica di conformita delle|

prestazioni sino a quel momento eseguite.

E fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 del D.L.

n. 95/2012.

Art. 14

Risoluzione del contratto per inadempimento
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dell’ Impresa affidataria

Il Comune ha la facolta di risolvere il contratto

nei casi indicati dall’articolo 108 del Codice.

Art. 15

Incompatibilita

L’ Impresa affidataria dichiara di non trovarsi nella

condizione prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del

D.Lgs. n. 165 del 2001 (pantouflage o revolving

door), non avendo concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo 0o, comunque, attribuito

incarichi in genere a ex dipendenti del Comune che

abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno

di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto della stessa stazione appaltante nei

confronti della medesima Impresa affidataria.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

L’ Impresa affidataria dichiara di aver ricevuto

prima della sottoscrizione del presente contratto,

Lal sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n.

679/2016, nonché del D.Lgs. n. 196/2003, le

informazioni di cui alla medesima disposizione in

relazione alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

17




alla 1libera circolazione di tali dati, circa il

trattamento dei dati personali conferiti per la

sottoscrizione e 1’esecuzione del contratto stesso e

di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai

sensi della predetta normativa.

E fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare a

terzi, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, le

informazioni personali acquisite se non in

adempimento di obblighi di 1legge o a seguito di

adempimento contrattuale <con il Comune, ed e,

altresi, fatto obbligo di effettuare ogni

trattamento in materia di riservatezza nel rispetto

dei diritti dell’interessato e dei principi di

stretta pertinenza.

I1 Comune tratta 1 dati forniti dall’Impresa

affidataria, ai fini della stipula del contratto,

per 1’adempimento degli obblighi legali ad esso

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione

economica ed amministrativa del contratto stesso.

Art. 17

Obblighi ulteriori a carico dell’Impresa affidataria

|2i sensi dell’art. 2, terzo comma, del D.P.R. n.

62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici), si estendono gli obblighi di

condotta ivi previsti e disciplinati a tutti i
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collaboratori a qualsiasi titolo dell’ Impresa

affidataria: la violazione di tali obblighi & causa

di risoluzione del presente contratto.

L’ Impresa affidataria, altresi, dichiara di

accettare il “Patto di Integrita del Comune di

Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in

materia di contratti pubblici”, approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del

13/08/2019, esecutiva, sottoscritto digitalmente e

posto agli atti. Il mancato rispetto del Patto

d’ Integrita €& causa di risoluzione del contratto.

Art. 18

Tracciabilita dei pagamenti

L' Impresa affidataria & vincolata ad assolvere agli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui alla Legge n. 136/2010, e nello specifico si

impegna, per le movimentazioni finanziarie relative

al presente contratto, ad utilizzare uno o piu conti

correnti bancari o postali dedicati, anche non in

via esclusiva, accesi presso banche o presso la

societa Poste Italiane S.p.A.

Il conto corrente dedicato per 1’Impresa affidataria

e le persone delegate ad operare su di esso

risultano dalla comunicazione ai fini della

tracciabilita dei flussi, posta agli atti.

19




Le parti convengono espressamente che il contratto

si risolve nel caso 1in cui le transazioni vengano

eseguite senza avvalersi di banche o della societa

Poste Italiane S.p.A. cosl come previsto dall'art. 3

della disposizione sopra richiamata. Le transazioni

effettuate in violazione delle disposizioni di cui

all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

comportano altresi 1’applicazione delle sanzioni di

cui all’art. 6 della stessa legge.

Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive

modificazioni = integrazioni, il presente

affidamento e contrassegnato dal CUP

I37H21001350001 - CIG 9762636E13.

Art. 19

Spese di registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti @ conseguenti la

stipulazione e registrazione della presente, bolli,

diritti di segreteria sS0ono a carico totale

dell’ Impresa affidataria.

In considerazione che le prestazioni qui contemplate

sono soggette all’Iva il presente contratto sara

registrato a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del

D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Art. 20
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Domicilio e definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie, ai fini del

presente contratto, le parti convengono che unico

Foro competente sia quello di Alessandria.

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono

domicilio:

— Comune di Alessandria presso la propria sede in

Alessandria, Piazza della Liberta n. 1, Settore

Opere Pubbliche e Infrastrutture;

— L’'impresa affidataria presso la propria sede

legale in Torino (TO), Corso Unione Sovietica n.

612/3D;

Art. 21

Comunicazioni tra le parti

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovra essere

inviata per iscritto e si considerera validamente

effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di

seguito indicati:

- Comune di Alessandria: Settore Opere Pubbliche e

Infrastrutture

PEC: comunedialessandria@legalmail.it

- Impresa affidataria:

PEC: normatempoitalial@cert.dag.it

Sono posti agli atti per formarne parte integrante e

sostanziale:
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1) Cauzione definitiva;

2) Patto d’Integrita;

3) Dichiarazione di tracciabilita.

Si allegano al presente contratto, ai sensi dell’art

32 comma 1l4-bis del Codice, per formarne parte

integrante e sostanziale:

a) Offerta Tecnico economica;

Dei documenti sopra citati, facenti tutti parte

integrante e sostanziale del presente contratto, e

omessa la lettura per espressa dispensa delle parti

che dichiarano di ben conoscerli.

Richiesto, 1o Segretario Generale del Comune di

Alessandria, ho disposto per la redazione del

presente contratto che, compilato mediante strumenti

informatici da persona di mia fiducia su n. 23

pagine a video, & da me letto ai comparenti i quali,

da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro

volonta e con me lo sottoscrivono con modalita

elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis

della legge notarile, nell’apposizione della 1loro

firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del

D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs.

07/03/2005 n. 82, verificata a mia cura ai sensi

dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Alla presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante, ho
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firmato

i

[QIERSEnIEE

atto

informatico

con

firma

digitale.
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ntrate;

Ricevuta del: 06/07/2023 ora: 08:57:43

Utc: 1688626656422294
Utc_string: 2023-07-06T08:57:36.422294+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 06/07/2023
Ora invio: 08:57:36

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall'utente: 90
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 192738729

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: e e e

Ufficio delle entrate competente:
TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c¢/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 695/2023 (del codice fiscale: . e e ey
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 7879 del 06/07/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
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