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PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

(APPALTO INTEGRATO) “PIANO RIGENERAZIONE URBANA.

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI ALESSANDRIA

AD HUB DELLA CULTURA E DEL TURISMO DEL TERRITORIO.” CUP

I37H21001350001 CIG 98513528D7".

GUMUNE DI ALESSANDRI
SERVIZIO CONTRATTI

REPUBBLICA ITALIANA

Addebitato per
DHUTT!DISEGRETERU

L”anno duemilaventitré, addi trentuno (31) del mese di

€ .. Jéé?‘,c/,(ﬁ

come da ordinativo

ottobre, in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito in L.

Piazza della Liberta, 1, innanii a me, D.ssa PIERLUISA del v, e
VIMERCATI, Segretario Generale del Comune di QﬂfﬁggzgﬁifEN
Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma ;%?éim"éf: .......... e
pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, gquarto /

comma, lettera c¢), del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e

successive modificazioni e integrazioni, sono comparsi i

signori:
-  Arch. ANTONIO MARIA ZAPPA, nato a _. P, il
giorno o ’ C.F. R che

interviene nella qualita di Dirigente del Settore Opere

Pubbliche e Infrastrutture del Comune di Alessandria,

C.F. 00429440068, con poteri a quanto infra a sensi di

Statuto, soggetto competente alla stipula dei contratti

in nome e per conto dello stesso. Ente ai sensi

dell’articolo 107, terzo comma, lettera c), del Decreto

Legislativo n. 267 del 2000 (di seguito “Comune/Soggetto




Attuatore”) ;

- LUCA DI CESARE, nato a . il giorno

e y. codice fiscale ’

domiciliato per la carica presso la sede della Societa

di cui appresso, 11 quale dichiara di agire in qualita

di Procuratore Speciale giusta Procura Speciale,

autenticata dal Dott. Luciano Mariano Notaio in

Alessandria, iscritto al ruolo presso 11 Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui

Terme e Tortona, conferita in data 27/10/2023 repertorio

n. 169241, dalla Societa IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A.

(gia PANZERI S.P.A.) con sede 1in Milano (MI), Via

Vincenzo Gioberti n. 8, C.F./P.IVA 00616780136, quale

risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Milano Monza

Brianza Lodi in data 30/10/2023, posto agli atti (di

seguito denominato  “RTI”), che agisce quale capogruppo

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa

(R.T.I.) per 1l’esecuzione dei lavori, costituito ai

| sensi degli articoli 45, secondo comma, lettera d), 46 e

48, commi da 12 a 16, del Codice dei contratti, con Atto

Repertorio Numero 169240 Raccolta Numero 37686 del

27/10/2023 del Dottor Luciano Mariano - Notaio in

Alessandria - iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, in solido

con PLT COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Milano (MI), Via




Melchiorre Gioia n. 55, C.F./P.IVA 02176810063, iscritta

nel registro delle Imprese di Milano, mandante

dell’R.T.I. per l’esecuzione dei lavori.

- FRANCESCO DAQUARTI nato ad _ il

giorno . , codice fiscale . ;

domiciliato per la carica presso la sede della Societa

3l ENGINEERING S.P.A., con sede Alessandria Via

Galimberti n. 36 C.F./P.IVA 02062410069, in qualita di

Legale Rappresentante quale risulta dal certificato

della C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti in data 19/10/2023,

posto agli atti, che agisce quale Ausiliaria Atipica,

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di

Professionisti (R.T.P.), costituito ai sensi dell’art.|

59, comma 1 bis e dell’art. 46, primo comma del D.Lgs.

50/2016, con scrittura privata autenticata Repertorio n.

73955 in data 19/10/2023 dal Dottor Sergio Finesso -

Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

in solido con CRIT S.R.L., con sede in SESTO FIORENTINO

(FI) Frazione Osmannoro, Via Tevere n. 70 C.F.

03896360488 P.IVA 00331330977, mandante; EMILIO PIZZI

TEAM ARCHITECTS “EPTA” S.R.L., con sede in MILANO Via

Arena n. 20 C.F./P.IVA 06028850961, mandante; ING.

FERRALASCO MARCELLO, con studio in ALESSANDRIA, Via

Trieste n. 19 C.F. __ . __._____ P.IVA 01407750064,




mandante; ING. TRAVERSA CHIARA, con studio in ACQUI

TERME (AL), Via Amendola n. 9, C.F. e

P.IVA 02602430064, mandante (di seguito denominato

SRTR AN

I comparenti, della cui identita personale io Ufficiale

Rogante sono certo, con guesto atto ricevuto in modalita

informatica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.

n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (di

sequito “Codice”)

PREMETTONO CHE:

a) I1 Teatro Comunale ¢& stato oggetto di bonifica da

amianto ed i lavori, avviati nel corso del 2012, si

sono regolarmente conclusi;

b) La struttura, tuttavia, non ha mai pit ripreso

1’attivita e versa in uno stato di degrado e

abbandono, anche connesso alle vicende societarie del

soggetto gestore della medesima (ASPAL) ;

c) I1 Comune ha, da tempo, avviato wun processo di

valutazione delle possibili forme di recupero di tale

complesso, anche al fine di offrire nuovamente alla

Citta un polo culturale adeguato alle esigenze e

proiettato verso un nuovo modello funzionale e

gestionale che ne consenta una corretta, coerente e

sostenibile gestione, anche in termini finanziari;

d) A tal proposito, la struttura teatrale & stata




individuata come “HUB della Cultura e del Turismo”,

dove la citta si manifesta e si presenta al

visitatore, con percorsi e proposte “inclusive”, che

possano offrire servizi ed opportunita, che accolgano

il turista per poi informarlo sulle offerte turistico-

culturali della cittad e di tutto il territorio di

riferimento (una scala di vasta area che ricomprenda

1”intero comparto sud-orientale del Piemonte) .

1'Ufficio tecnico del Comune di Alessandria ha

redatto, ai sensi dell’art. 23, quinto comma del

D.Lgs. 50/2016, un documento di fattibilita delle

alternative progettuali, di cui all’art. 3, primo

comma, lettera ggggg gquater, anche al fine di poter

successivamente attivare le procedure di cui all’art.

152 del D.Lgs. 50/2016;

la natura e la tipologia degli interventi ipotizzati

richiede, oltre ad un elevato sviluppo tecnologico

della progettazione, con particolare riferimento

all’efficientamento energetico dell’edificio, anche

una qualita architettonica del progetto di indubbio

valore, commisurato alla valenza comunicativa che tale

~edificio  assolve per 1’intera Citta e per il

territorio di riferimento;

il D.Lgs. 50/2016 prevede, per tali fattispecie, il

ricorso, prioritariamente, allo strumento del concorso




di progettazione a due gradi, ai sensi dell’art. 154

guarto comma del D.Lgs. 50/2016, per acquisire una

proposta progettuale che possa essere,

successivamente, trasformata in realizzazione;

per 1l’espletamento delle attivita sopracitate, occorre

garantire il coinvolgimento di professionalita

adeguate, con provata esperienza nel campo dei

concorsi di progettazione ed 1in possesso di idoneo

titolo abilitativo per svolgere il ruolo di

“Coordinatore dei concorsi di progettazione”;

la procedura concorsuale a due gradi ha avuto inizio

in data 04/02/2022 con la pubblicazione del Bando di

Concorso sulla piattaforma informatica del

C.N.A.P.P.C. (concorsiawn.it);

con Determinazione Dirigenziale n. 1808 del

02/10/2022, =esecutiva a norma di legge, & stata

approvata la graduatoria definitiva ed & stato

proclamato vincitore del Concorso di progettazione a

procedura aperta 1in due gradi tramite piattaforma

‘informatica del C.N.A.P.P.C. (concorsiawn.it), il

raggruppamento cosl composto:

— Capogruppo mandatario: ROSSIPRODI ASSOCIATI S.R.L.

con sede 1in Firenze, via Guglielmo Marconi 29,

C.F./P.IVA 05650480485, legale rappresentante arch.

Fabrizio Rossi Prodi;




— Mandanti: AI ENGINEERING S.R.L. con sede in Torino,

Corso Francesco Ferrucci n. 112, iscritta al

Registro delle Imprese di Torino al n. 01066850064,

C.F./P.IVA n. 06764910011 e AI Studio - Associazione

Professionale, con sede 1in Torino, Corso Francesco

Ferrucci n. L2, partita IVA n. 04348600018,

entrambe rappresentate dall’Ing. Marco BRUGO;

k) in conformita alla determinazione dirigenziale n.
1808/2022, con Lettera contratto pec prot. n. 430 del
03/01/2023 & stato affidato 1’incarico per la

" redazione dello studio di fattibilita tecnico
economica, per 1l’opera in oggetto, al raggruppamento
temporaneo di cui sopra;

1) con determinazione dirigenziale n. 2493 del

16/12/2022, esecutiva a norma di legge, e successivo|.

contratto Repertorio n. 706 del 13/09/2023, registrato

all’Agenzia delle Entrate di Alessandria 1l 14/09/2023

al n. 10281 serie 1T, e stata affidata la redazione

del progetto definitivo dell’ opera di

“Rifunzionalizzazione del Teatro Comunale ad HUB della

Cultura e del Turismo  del Territorio”, al

raggruppamento temporaneo vincitore del Concorso di

Progettazione sopracitato, per un importo complessivo

di euro 241.719,80, esclusi oneri previdenziali ed IVA

di legge, al netto del ribasso del 21%, ai sensi




dell’art. 6.1 del Disciplinare di Concorso e di

disporre che la predisposizione del Progetto

Definitivo, di cui sopra, avvenga entro 90 giorni

dalla data di pubblicazione della sopracitata

Determinazione dirigenziale di incarico, al fine di

ottemperare alle successive  fasi procedurali

dell’opera, secondo le modalita ed i tempi previsti

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il

quale 1’opera verra finanziata;

m) con determinazione dirigenziale n. 854 del 24/05/2023,
esecutiva a norma di legge, €& stato prorogato il
termine di consegna della versione finale del Progetto
Definitivo, redatto dai progettisti incaricati] fino
al totale completamento della fase di validazione da
parte dei tecnici incaricati, in base alla quale il
Progetto Definitivo dovra essere adeguato alle
osservazioni prodotte;

n) L'appalto in oggetto prevede la progettazione

esecutiva e la realizzazione dei lavori per Ila

“Rifunzionalizzazione del Teatro Comunale di

Alessandria ad HUB della Cultura e del Turismo del

territorio” con lo scopo di realizzare un polo

adeguato alle esigenze e ad un nuovo modello

funzionale e gestionale, nel rispetto dell’ambito

della strategia definita “Coesione territoriale del




Bacino del Tanaro” che ha individuato la stessa

funzione alla struttura teatrale nell’ambito delle

proposte di sostegno allo sviluppo turistico del

territorio, 11 tutto da eseguirsi nel rispetto delle

specifiche e delle prescrizioni di seguito meglio

dettagliate;

le lavorazioni sono state suddivise 1in tre lotti

funzionali (lotti 1,2,3) di culi solo il lotto n. 1 &

oggetto del presente appalto e un quarto lotto (lotto

di completamento) posto al di fuori del presente

appalto. La procedura di gara ha quindi, assegnato in

prima istanza la progettazione esecutiva e la

realizzazione del solo Lotto 1. La stazione appaltante

si riserva di appaltare anche 1 restanti due lotti o

porzione di essi dipendentemente dai fondi reperiti.

— 1l Lotto 1 comprende la quasi totalita delle opere

strutturali e di tutte le lavorazioni legate alle

facciate e alle coperture, la ristrutturazione delle

parti del Teatro legate alla sala principale e per

permetterne L7 ol 1slz 70, impianti meccanici ed

elettrici legati a funzionamento del lotto e le

centrali tecnologiche del ©piano interrato. Il

progetto esecutivo del lotto 1 dovra sviluppare e

approfondire gli elaborati del progetto definitivo e

dovra sviluppare le principali tematiche volte alla




definizione della soluzione progettuale piu

rispondente agli obiettivi posti, sia in termini di

fattibilita e funzionalitd che di ottimizzazione dei

costi di realizzazione e di gestione.

il Lotto 2 prevede gli interventi legati al piano

interrato, la “sala Zandrino”, gli interventi

relativi alla coibentazione di questo piano verso il

terreno sottostante, la realizzazione dell’impianto

fotovoltaico.

il Lotto 3 prevede il completamento della “sala

Ferrero”, le opere legate alla nuova scuola di

musica e alla rifunzionalizzazione del

bar/ristorante, le opere strutturali non realizzate

nel lotto 1 perché non strettamente necessarie =

garantirne la funzionalita.

il lotto di completamento della “Sala Rossa” verra

gestito direttamente dal Comune di Alessandria con

procedura separata. Il Comune ha intenzione di

legarlo al contratto di gestione del teatro,

individuando un soggetto che, oltre a terminare la

sala secondo le previsioni del progetto definitivo,

proponga un progetto di gestione per massimizzare

1’offerta culturale del teatro, sia in termini

quantitativi che qualitativi, proponendo anche

modifiche e ottimizzazioni all’allestimento, che
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possano rendere piu funzionale la sala al tipo o ai

tipi di spettacoli e avvenimenti che il gestore

intendera organizzare. Per questo motivo la sala, i

suoi allestimenti e le sue immediate vicinanze sono

stati concepiti in modo da poter implementare

sistemi di movimentazione della platea, del golfo

mistico e del controsoffitto della sala senza dover

riprogettare interamente 1’intervento.

p)

con determinazione a contrarre n. 935 del 05/06/2023,

esecutiva a norma di legge, € stata indetta procedura

aperta per i lavori di cui sopra, relativi al Lotto 1,

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio

per 17 aggiudicazione del miglior rapporto

qualita/prezzi ai sensi dell’art. 95, terzo comma,

lett. b) del Codice, predisponendo apposito Bando di

gara, affinché 1 concorrenti potessero presentare le

offerte tramite Piattaforma Telematica SINTEL;

con determinazione dirigenziale n. 1584 del

01/09/2023, esecutiva a norma di legge, sono stati

affidati mediante procedura aperta ai sensi dell’art.

59, comma 1-bis e dell’art. 60, del decreto

legislativo n. 50/2016 i Servizi di ingegneria ed

architettura per progettazione esecutiva e

1’ esecuzione dei lavori (appalto integrato) relativi

al "Piano Rigenerazione Urbana. Rifunzionalizzazione

11




del Teatro Comunale ad HUB della Cultura e del Turismo

del Territorio”, all’impresa PANZERI S.P.A.,

capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con

sede legale in via Via Gioberti n. 8 - 20123 Milano

(MI), CF/P.IVA 00616780136 che ha presentato un

ribasso pari allo 0,45% sull’/importo dei lavori e pari

al 2% sull’importo dei servizi di progettazione, per

un importo contrattuale complessivo di euro

8.705.453, 56 (euro

ottomilionisettecentocinquemilaquattrocentocinguantatre/56),

comprensivi di euro 295.229,64 per oneri della

sicurezza, oltre VA 10% sui lavori e oneri

previdenziali al 4% e IVA 22% sulla progettazione;

r) il Responsabile unico del procedimento (di seguito
“R.U.P.”), ha dato COrso alle informazioni e
comunicazioni agli interessati, ai sensi dell’art. 76,
quinto comma, lett. a), del Codice;

s) gli Affidatari hanno comprovato 1’insussistenza a

proprioc carico delle cause di esclusione dalla

partecipazione a una procedura d" appalto o)

concessione, previste dall’art. 80 del Codice, come

risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1855 del

05/10/2023 con la quale si & attestata 1l’efficacia

dell’anzidetta aggiudicazione ai sensi dell’articolo

32, settimo comma, del Codice;
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t)

i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. n.

159/2011 e successive modificazioni e integrazioni

hanno dichiarato, ai sensi e nelle forme di cui

all’art. 89 del medesimo decreto, 1l’insussistenza

delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui

all’art. 67 e 84 quarto comma, lett. a), b) e c) del

medesimo decreto;

i componenti del R.T.I IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A.

(gia PANZERI S.p.A.) - capogruppo mandataria per

1l’esecuzione dei lavori - e PLT Costruzioni S.r.l. -

mandante per 1’esecuzione dei lavori - risultano

iscritte nell’elenco .dei fornitori, prestatori di

‘servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativi di infiltrazione mafiosa (White List) della

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di

Milano;

in data 26/10/2023 & stata avviata la consultazione

della Banca Dati Nazionale Unica ai sensi dell’art. 97

del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e

integrazioni per 1 componenti del R.T.P. costituito

per la redazione della progettazione esecutiva e,

nella stessa data, € stata rilasciata dalla Banca Dati

Nazionale Unica:

- Comunicazione Antimafia Liberatoria rilasciata ai

sensi dell’art. 88, ©primo comma, del D.lgs.

&




159/2011 prot. n.

PR_ALUTG Ingresso_ 0050258 20231026 per la societa

31 Engineering S.p.A.;

- Informazione Antimafia Liberatoria provvisoria

rilasciata ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del

D.L. 76/2020 Prot. n.

PR _FIUTG Ingresso 0200746 20231026 per 1la societa

CRIT S.R.L.;

- Informazione Antimafia Liberatoria provvisoria

rilasciata ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del

D.L. 76/2020 Prot. n.

PR MIUTG Ingresso 0333732 20231026 per la societa

EMILIO PIZZI TEAM ARCHITECTS EPTA S.R.L.;

~ Informazione Antimafia Liberatoria provvisoria

rilasciata ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del

D.L. 76/2020 Prot. n.

PR _ALUTG Ingresso 0050239 20231026 per 1"Ing.

Ferralasco Marcello;

- Informazione Antimafia Liberatoria provvisoria

rilasciata ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del

B, I 76/2020 Prot. n.

PR_ALUTG Ingresso 0050252 20231026 per 1’ Ing.

Traversa Chiara;

w) con nota datata 30/10/2023 la capogruppo mandataria

del R.T.I. ha comunicato che con Verbale di Assemblea
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Straordinaria del 12/10/2023 rep 3850/2482, registrata

a Como il 13/10/2023 n. 19450 Serie 1T, la societa

PANZERI S.p.A ha modificato la denominazione sociale

in IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A., restando invariati la

Partita IVA, il codice fiscale e tutti gli altri dati

inerenti la societa;

il Dirigente del Settore Opere Pubbliche e

Infrastrutture, Arch. Antonio Maria Zappa, dichiara

che, ai sensi dell’articolo 32, decimo comma, lettera

a), del Codice, non trova applicazione il periodo di

sospensione di cui al nono comma del medesimo

articolo;

il suddetto Dirigente dichiara, altresi, di non avere,

direttamente o) indirettamente, alcun interesse

finanziario, economico o altro interesse personale che

possa essere percepito come una minaccia alla propria

imparzialita e indipendenza e di non essere in

situazione di conflitto d’interesse, come disciplinato

dall’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,

artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62, dall’art. 42 del Codice, dal Piano Nazionale

Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione dell’Ente approvato con deliberazione

della Giunta Comunale n. 147 del 29/06/2023;

z)

Ogni componente del R.T.I. e del R.T.P., coerentemente
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con quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte, con la

sottoscrizione del contratto, assume le responsabilita

di conoscenza dei luoghi e degli atti di cui al

Capitolato Speciale d’appalto;

aa) ogni componente del R IV [IL e del IR 5120

coerentemente con quanto di propria competenza e

limitatamente all'ambito delle attivita svolte

conviene che 11 contenuto del presente contratto,

definisce in modo adeguato e completo 1’oggetto delle

rispettive prestazioni e consente di acquisire tutti

gli elementi per wun’idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse.

Tutto cid premesso le Parti, riconosciuta accettata e

ratificata la precedente narrativa come parte integrante

e sostanziale del presente contratto, anche per i

documenti non allegati.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Definizioni

Nel ©presente Contratto Specifico sono assunte le

seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 138

aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e

integrazioni;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della
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Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora

applicabile, cosi <come disciplinato dal decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modificazioni e integrazioni;

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto

approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.

145;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.M. n. 49 del 07/03/2018 Regolamento recante:

“Approvazione delle 1linee guida sulle modalita di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e

del direttore dell’esecuzione”, di seguito, per

brevita, Linee guida Direzione dei lavori;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice

1"appalto e che sottoscrivera il contratto;

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese per

l"esecuzione dei lavori;

RTP: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti per

la redazione della progettazione esecutiva;

RUP: Responsabile wunico del procedimento di cui

all’articolo 31 del Codice dei contratti;

DL: 1’ufficio di Direzione dei lavori, di cui &
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titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione

appaltante;

k) DURC: il Documento unico di regolarita di cui al
decreto legge 34/2014;

1) SOA: 1’ attestazione SOA che comprova la
qualificazione per una © piu categorie, nelle
pertinenti «classifiche, rilasciata da wuna Societa
Organismo di Attestazione, 1in applicazione degli
articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: 11 Piano di sicurezza e di coordinameﬁto di cui
all’articolo 100 del Decreto legislativo n. 81 del
2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli
articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1,
lettera g), del Decreto legislativo n. 81 del 2001;

o) Costi di sicurezza aziendali: 1 costi sostenuti per

1’ adempimento alle misure di sicurezza aziendali,

specifiche proprie dell’ impresa, connesse

direttamente alla propria attivitad lavorativa e

remunerati all’interno del corrispettivo previsto per

le singole lavorazioni, nonché per 1l’eliminazione o

la riduzione dei rischi previsti dal Documento di

valutazione dei rischi, di cui all’articolo 95 comma

10 del Codice dei Contratti, nonché all’articolo 26,

comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto
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legislativo n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza: gli oneri per 1l’attuazione del

PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi

particolari del cantiere oggetto di intervento, di

cui all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi,

3-ter e 5, del Decreto legislativo n. 81 del 2008;

D.L.: Direzione Lavori e relativo ufficio, costituito

dal direttore dei lavori e da uno o piu assistenti

con funzioni di direttore operativo e/o di ispettore

di cantiere i quali collaborano con il direttore dei

lavori nella sorveglianza dei lavori;

Articolo 2 - Oggetto e finalita del Contratto

I1 Comune di Alessandria affida al R.T.I. costituito,

per 1’esecuzione dei lavori, dalla societa IMPIANTI

TECNOLOGICI S.P.A. (gia PANZERI S.p.A.), Capogruppo

mandataria e dalla societa mandante PLT COSTRUZIONI

S.R.L. e al R.T.P. costituito, per la redazione della

progettazione esecutiva, dalla societa 31 Engineering

S.P.A. (capogruppo mandataria) con i seguenti

mandanti: CRIT S.R.L., EMILIO PIZZI TEAM ARCHITECTS

EPTA S.R.L., Ing. Ferralasco Marcello e Ing. Traversa

Chiara, che accettano, per quanto di propria

competenza e limitatamente all'ambito delle attivita

svolte, senza riserva alcuna, dichiarando di darvi

piena ed esatta esecuzione, 1l'appalto relativo ai
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Servizi di ingegneria ed architettura per

progettazione esecutiva e 1’esecuzione dei lavori

(appalto integrato) relativi al "Piano Rigenerazione

Urbana. Rifunzionalizzazione del Teatro Comunale ad

HUB della Cultura e del Turismo del Territorio” -

CIG: 98513528D7 CUP: I37H21001350001”, da eseguirsi

nel Comune di Alessandria, sotto l’osservanza piena e

incondizionata delle norme, dei patti e delle

condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso

dalle .disposizioni del ©presente contratto, dal

Capitolato Speciale d’ appalto, dagli elaborati

grafici progettuali e relazione tecnica, dal

cronoprogramma e dai piani di sicurezza, tutti

conservati agli atti dell’ufficio, che qui si

intendono di comune accordo integralmente riportati e

trascritti, anche se materialmente non allegati,

nonché dal computo metrico estimativo e dall’offerta

del 29/06/2023.

Per quanto non ivi previsto dovranno essere osservate

le norme contenute o richiamate nel Codice, nel

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei limiti della sua

applicabilita e nelle altre disposizioni vigenti in

materia.

. Per quanto attiene alle opere di Realizzazione di cui

trattasi, sono comprese nel presente Appalto tutti i
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lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto,

funzionale e funzionante, nel rispetto sia delle

condizioni stabilite nel Capitolato Speciale

d” appalto, sia delle caratteristiche tecniche,

qualitative e quantitative previste dagli altri atti

costituenti il Progetto Definitivo, del quale gli

affidatari dichiarano di aver preso completa ed

esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza

ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i

miglioramenti e le previsioni migliorative e

aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata

e recepite dalla Stazione appaltante.

In particolare sono comprese nel presente Appalto

tutti 1 lavori e le somministrazioni di cui al

Computo Metrico Estimativo allegato al Progetto

Definitivo, nel rispetto delle caratteristiche

tecniche, qualitative e quantitative ivi previste e

prescritte.

Sono compresi nel ©presente Appalto, 1 seguenti

principali interventi:

a) Totale rimozione e bonifica dell’amianto che,

grazie agli interventi effettuati precedentemente

sull’edificio e alle informazioni trasmesse,

sappiamo essere presente nell’intercapedine tra il
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~piano della platea del teatro e la soletta

sottostante con contestuale verifica della presenza

o meno in ulteriori zone dell’edificio;

b) Opere di demolizione e rimozione (solai, murature,
tramezzi, controsoffitti, rivestimenti,infissi.;

c) Rifunzionalizzazione spazi interni:

— Riprogettazione e inserimento di servizi
igienici;

— Cambio quote dei pavimenti, ove necessario anche
con 1inserimento di rampe, ©per eliminare Ile
barriere architettoniche;

— Inserimento di due nuovi corpi ascensore;

— Inserimento di nuovi camerini.

d) Interventi strutturali 1localizzati previsti per
migliorare la fruibilita degli spazi, 1’utilizzo
della struttura e per adeguare gli impianti alle
esigenze contemporanee, ripristini corticali e
protezioni passive;

e) Interventi atti a migliorare le prestazioni

energetiche dell’edificio:

— Nuova controparete interna;

— “Cannocchiali” con materiale isolante per

contrastare 1 ponti termici;

— Cappotto esterno intonaco dove & attualmente

presente il cemento “liscio”.
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f)

Creazione di “wolumi a cielo aperto” al di sopra

dell’attuale piano di copértura per l’installazione

degli impianti e installazione di un nuovo sistema

di facciata nella parte sommitale dell’edificio per

regolarizzarne 1’andamento e proteggere il cemento

armato fino ad ora esposto;

L"”attuale centrale termica che verra dismessa e lo

spazio sara utilizzato per la creazione della

sottocentrale del teleriscaldamento. La produzione

frigorifera vedra, invece, 1’impiego di chiller

condensati ad aria ad elevata efficienza (EER);

Le opere strutturali, dimpiantistiche, edili e di

finitura relative agli interventi di cui ai

precedenti punti, comprensivi dei relativi

ripristini e lavorazioni di finitura, e tutto

quanto risultante dagli Atti di Progetto

Definitivo, finalizzati a garantire 11 corretto

funzionamento dell’edificio e dei relativi impianti

tecnici, nel rispetto delle leggi e norme vigenti

in materia, in conformita alla regola d’arte e per

1"uso a cui essi sono destinati;

Sono comprese nel presente Appalto tutte le

migliorie relative all’Offerta tecnica presentata

dai componenti del RTI e del RTP ed a base degli

Atti di gara, cosli come approvate dalla Stazione
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Appaltante.

j) L’esecuzione dei lavori e sempre e comungue

effettuata secondo le regole dell’arte e gli

affidatari devono conformarsi alla massima

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione 1’articolo 1374 del

codice civile.

I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le

caratteristiche tecniche, condizioni e modalita

stabilite negli atti di gara.

. Sono designati quale Responsabile unico del

Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice

dei Contratti, 1’Arch. Antonio Maria Zappa.

I componenti del RTI e del RTP sono tenuti ad

eseguire le prestazioni in = proprio, con

organizzazione dei mezzi necessari e gestione a

proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei

limiti di guanto previsto dalla normativa wvigente in

materia.

. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in

forma scritta al R.U.P. e alla D.L. per i relativi

provvedimenti.

. Al fini del presente Contratto Specifico, le

prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola

d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli
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oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per

il periodo indicato di durata del contratto medesimo.

Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e

spesa del RTI, ricompresi nel corrispettivo

d’ appalto.

. L’opera oggetto dell’appalto dovra essere realizzata

nell’integrale rispetto delle regole tecniche di

corretta esecuzione; ogni componente del RTI e del

RTP dovra garantire 1’adeguamento delle soluzioni

tecniche - dallo stesso fornite o gestite con la

normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle

prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici

nazionali ed internazionali.

10

A tal fine e obbligo eliminare, anche in corso

d"opera, 1 difetti o le manchevolezze che dovessero

emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

1L,

La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche,

demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni

altro intervento necessario affinché 1’appalto sia

eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali,

delle norme tecniche nonché delle previsioni di

legge. In tal caso, gli interventi dovranno essere

eseguiti entro 11 termine indicato dal Soggettol|

Attuatore.

12

1"RTI dovra predisporre e consegnare al D.L. il

25




Piano Operativo della Sicurezza, dovra altresl

redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il

Programma Esecutivo dei Lavori.

Articolo 3 - Oneri e obblighi a carico dei componenti del

RTI e del RTP

1. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte si obbliga a

rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da

ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti

competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti

degli Affidatari e/o subfornitore ovvero del Soggetto

Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o

stragiudiziale per qualunque titolo derivante o

comungque connesso con l’esecuzione del presente

Contratto Specifico, salvo che le pretese

risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni

causate direttamente dal Soggetto Attuatore. Ogni

componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte rispondera

direttamente e manlevera 1l Soggetto Attuatore da

ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura

derivanti da violazione da parte degli stessi, e/o

dai subfornitori di 1leggi, decreti, regolamenti,
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disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti

locali, connessi ed in ogni caso derivanti

dall’esecuzione del contratto.

Articolo 4 - Obblighi dei componenti del RTI e del RTP

in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,

assistenza e previdenza

15

I componenti del RTI e del RTP si obbligano ad

Osservare e a far osservare ail propri dipendenti

tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal

Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla

sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei

lavori.

I componenti del RTI e del RTP dichiarano e

garantiscono che il personale del quale si avvarranno

per 1’esecuzione del presente appalto sara

regolarmente contrattualizzato e assicurato dagli

stessi nel rispetto della vigente normativa, ed in

tal senso si obbligano ad ogni effetto di legge.

I componenti del RTI e del RTP si impegnano alla

piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti

dalle norme di legge relative alla regolare

assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie

contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e

l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli

obblighi derivanti dal presente contratto e si
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impegnano ad assicurare al ©personale dipendente

trattamenti economici e normativi non inferiori a

quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo

Nazionale di lavoro cui e soggetto.

I componenti del RTI e del RTP sono obbligati ad

osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti,

nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti

oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale

trattamento economico e normativo stabilito dai

Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di

lavoro in vigore per il settore e per la zona nella

quale si svolgono le prestazioni.

. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano i

componenti del RTI e del RTP anche nel caso in cuil

non abbiano aderito alle associazioni che hanno

stipulato 1 citati Contratti Collettivi oppure

abbiano provveduto al recesso da esse. In caso di

inadempienza contributiva nei confronti degli enti

assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa

Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come

specificato e regolato dall’articolo 30, comma 5 del

Codice di Contratti. ©Nel caso di inadempienze

retributive si procedera secondo gquanto specificato

dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti.

G

I componenti del RTI e del RTP si obbligano, fatto in
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ogni caso salvo 1l trattamento di miglior favore per

il dipendente, a continuare ad applicare 1 suindicati

Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e

fino alla loro sostituzione.

I componenti del RTI e del RTP assﬁmono 1'obbligo di

osservare e far osservare dal proprio personale tutte

le norme di prevenzione infortunistica e di igiene

del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla

particolarita del lavoro. Gli stessi assumono inoltre

l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni

nelle zone di 1lavoro al fine di realizzare quanto

commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto

rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni

e di igiene del 1lavoro e delle specifiche norme

aziendali.

I componenti del RTI e del RTP assumono 1'obbligo

della costante sorveglianza dell’esecuzione, in modo

anche da assicurare <che i1 lavoro dei ©propri

dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di

assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza

del Soggetto Attuatore, la quale resta comunque e

pertanto manlevata da ogni responsabilita e ‘dovra

essere in ogni caso tenuta indenne dagli stessi.

Tutte le spese derivanti ai componenti del RTI e del

RTP per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché
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tutti gli oneri 1in genere, nessuno escluso, che

comungque potessero far capo agli stessi per

1l’organizzazione, in condizione di autonomia, di

tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per

svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si

intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.

I1 D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comungue, ogni

e qualsiasi facolta di accertare, in gqualunque momento

e con le modalita che riterra piu opportune, l'esatto

adempimento da parte dei componenti del RTI e del RTP

degli obblighi di cui al presente articolo.

105

I componenti del RTI e del RTP si obbligano altresi

ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e

connesse previste per l’esecuzione a regola d’arte

degli interventi proposti, sostenendone per intero i

relativi costi.

Articolo 5 -~ Responsabilita

5 Oghi componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte si obbligano a

risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le

perdite di beni o distruzione di beni .di proprieta

dello stesso e che siano imputabili direttamente agli

stessi e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2

E fatto obbligo di mantenere il Soggetto Attuatore
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sollevato e indenne da  ogni e qualsiasi

responsabilita per danni diretti ed indiretti che

possano derivare a persone o cose dalla esecuzione

dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che

comunque si dovessero verificare .in dipendenza di

questo contratto, da azioni legali o da richieste

risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto

Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire

i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo

ripristino dello stato. dei 1luoghi interessati dai|-

cantieri.

. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza & limitatamente

all'ambito delle attivita svolte, altresi, si obbliga

a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da

ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti

competenti o da soggetti terzi, compresi 1 propri

dipendenti e/o subfornitore ovvero del Soggetto

Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o

stragiudiziale per qualunque titolo derivante o

comungue connesso con l’esecuzione del ©presente

contratto, salvo che le pretese risarcitorie

derivino da azioni e/o omissioni causate

direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con
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quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte, inoltre, si assume

la responsabilita per danni causati al Soggetto

Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o

di manutenzione, garantendo che gli interventi

saranno realizzati con le migliori tecnologie e

tecniche esistenti.

. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte rispondera

direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore da

ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura

derivanti da violazione da parte degli stessi, e/o

dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti,

disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti

locali, connessi e, in ogni caso, derivanti

dall’esecuzione del presente contratto.

. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito

delle attivita connesse e/o secondarie all’esecuzione

delle opere oggetto dell’appalto, dovra avvenire nel

pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti,

e sara a totale carico dei componenti il RTI.

L’ inosservanza agli anzidetti obblighi comportera la

risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice

Civile.
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7. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o

frammenti o ogni altro elemento avente ‘valore

scientifico, storico, artistico, archeologico, i

componenti il RTI dovranno darne immediata

comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte

le cautele necessarie per garantire la conservazione

temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e

nel luogo 1n cul sono stati rinvenuti.

8. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte, si obbligano a

recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni

all’interno dei contratti sottoscritti con all

subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o

comungue con ogni altro soggetto interessato

all’Intervento oggetto dell’appalto.

Articolo 6 - Responsabilita e obblighi specifici

derivanti dal PNRR

1. Si precisa in questa sede quanto di seguito esposto:

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto

del principio di non arrecare un danno significativo

agli obiettivi ambientali cd. "“"Do No Significant Harm”

(DNSH)

1.1 Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente
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all'ambito delle attivita svolte, oggeﬁto del

presente Contratto  Specifico, Sono tenuti al

rispetto e all’attuazione dei principi e degli

bbblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare

un danno significativo agli obiettivi ambientali cd.

“Do No Significant Harm” (DNSH) Aai sensi

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno

2020, nonché del principio del contributo

all’obiettivo climatico.

Il 2 stichic, sggenr la violazione del rispetto delle

condizioni per la compliance al principio del DNSH,

saranno applicate le penali di cul al successivo

articolo 15 del presente Contratto Specifico.

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei

principi sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cui i componenti del RTI e del RTP

occupino, all’atto della stipula del ‘ presente

Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o

superiore a quindici (15) e non superiore a

cinguanta (50), sono obbligati a consegnare al

Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla

stipulazione del Contratto Specifico, la relazione

di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. n.

77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla
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situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato

di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di

mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente

corrisposta) .
La predetta relazione e trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita, in

analogia a quanto previsto per la “relazione di

genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato

D.L. n. 77/2021.

La violazione del ©predetto obbligo determina,

altresi, 1'impossibilita di partecipare, in forma

singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un

periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di

affidamento afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal PNRR e dal Piano Nazionale

Complementare (PNC) .

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno

applicate le penali di cui al successivo articolo 15
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e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al

successivo articolo 17.

Nel caso in cui i componenti del RTI e del RTP

occupino, all’atto della stipula del ©presente

Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o

superiore a quindici (15), gli stessi sono obbligati

a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la

documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis,

del, Dyl @ T 2020, Cye. ) certificazione di culi

all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e

altresi (11) relazione relativa all’assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle

eventuall sanzioni e provvedimenti disposti a suo

carico nel triennio antecedente la data di scadenza

di presentazione dell’offerta).

La predetta relazione e trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a

quanto previsto per la “relazione di genere” di cui

all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del ©predetto obbligo

saranno applicate le penali di cui al successivo

articolo 15 e/o la risoluzione del presente

Contratto Specifico di cui al successivo articolo

L7 ¢

36




1.5

Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di  propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte, nell’esecuzione

delle prestazioni e attivita oggetto del presente

Contratto Specifico, sono obbligati ad applicare i

dispositivi normativi per la promozione

dell’occupazione giovanile e femminile di cui

all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021.

Segnatamente, 1 componenti del RTI e del RTP, ai

sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel

caso 1in cui per lo svolgimento del Contratto

Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e

strumentali, sia per luili necessario procedere a

nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che

una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e

al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia

destinata rispettivamente (at)) all’occupazione

femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta

a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento

dell’assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno

applicate le penali di cui al successivo articolo 15

e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al

successivo articolo 17.

6.c)

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di
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obblighi in materia contabile

1.6 Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di  propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte sono tenuti a

rispettare gli obblighi in materia contabile che

possono essere adottati dal Soggetto Attuatore

conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel

presente Contratto Specifico mediante le Condizioni

‘Particolari a corredo. Trattasi dell’ adozione

eventuale di adeguate misure volte al rispetto del

principio di sana gestione finanziaria secondo

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,

EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in

materia di prevenzione dei conflitti di interessi,

delle frodi, della corruzione e di recupero e

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente

assegnati, attraverso 1’adozione di un sistema di

codificazione contabile adeguata e informatizzata

per tutte le transazioni relative agli Interventi in

oggetto per assicurare la tracciabilita

dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova

del conseguimento di target e milestone
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1.7 Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

gquanto di  propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte sono tenuti a

rispettare 1l’obbligo di comprovare il conseguimento

dei target e delle milestone associati agli

Interventi in oggetto con la produzione e

1’ imputazione nel sistema informatico della

documentazione probatoria pertinente, che pud essere

adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e

recepito nel presente Contratto Specifico.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali

Amministrazioni/Organi competenti per le attivita di

controllo e audit in merito alla corretta attuazione

del PNRR) la facolta di verificare la corretta

applicazione di guanto sopra.

Articolo 7 - Obblighi generali del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire

tempestivamente ail componenti il RTI e il RTP tutta la

documentazione a propria disposizione inerente

1’ oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 8 - Termini e durata del contratto

. I1 Contratto Specifico sara efficace tra le parti a

far data dalla sua conclusione e cessera di produrre i

propri effetti alla completa e regolare esecuzione deif

lavori oggetto d’appalto, salvi i casi di risoluzione
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o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente

Contratto Specifico.

. L’esecuzione dei 1lavori avra inizio coi modi e nei

termini indicati all’articolo 16 del Capitolato

speciale d’Appalto.

. La durata dell'appalto (termine di esecuzione) ¢

stabilita in giorni 30 (trenta) per la progettazione

esecutiva, a partire dall’ordine di esecuzione

comunicato dal RUP e fino alla <consegna della

progettazione completa e meritevole di verifica

positiva ed in giorni 448 (quattrocentoquarantotto)

per l’esecuzione dei lavori, a partire dal verbale di

consegna dei lavori e fino all’emissione del

certificato di ultimazione degli stessi.

. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107

del Codice dei Contratti, pud essere disposta in

ottemperanza e con le modalita previste dagli articoli

19 e 20 del Capitolato speciale d’Appalto.

. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte che, per cause a loro

non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine stabilito possono richiederne la proroga

nei limiti, con le modalita e 1 tempi di cui

all’articolo 18 del Capitolato speciale d’Appalto.
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. Qualora circostanze particolari impediscano

temporaneamente la regolare esecuzione delle

prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il

Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facolta

di sospendere o interrompere 1’esecuzione

dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice

dei contratti, con comunicazione scritta.

. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla

corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere

impossibile e/o ritardare in maniera significativa la

sua esecuzione, 1l Soggetto Attuatore si impegna a

darne tempestiva e motivata comunicazione

all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia

degli impegni assunti con 1l presente Contratto

Specifico.

Articolo 9 - Corrispettivo, modalita di pagamento e

fatturazione

Il corrispettivo contrattuale & determinato “a corpo”,

nei termini di cui all’art. 3, primo comma, lettera

ddddd), del Codice.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in

conformita alle disposizioni vigenti.

I pagamenti saranno effettuati alle condizioni|

previste dal Capitolato Speciale d’appalto, a seguito

di regolare esecuzione delle rispettive prestazioni
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esegﬁite dal R.T.I. e dal R.T.P. e di correlata

emissione delle relative fatture (redatte secondo il

meccanismo dello “Split Payment”, cosl come stabilito

dall’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972) che dovranno

pervenire al Soggetto Attuatore nel rispetto delle

modalita di fatturazione elettronica.

Per ci6 che concerne 1 termini di pagamento, si

‘applica guanto disposto dall’art. 113 bis, commi 1, 2

e 3, del Codice.

. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte conferma di accettare

1’ importo complessivo dell’appalto di cui trattasi,

pari ad euro 8.705.453,56 (euro

ottomilionisettecentocinquemilaquattrocentocinguantatre/56),

di cui euro 295.229,64 (euro

duecentonovantacinquemiladuecentoventinove/64) per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro

8.217.413,83 (euro

ottomilioniduecentodiciassettemilaquattrocentotredici/83)

per 1’esecuzione dei lavori ed euro 192.810,09 (euro

centonovantaduemilaottocentodieci/09) per la redazione

o)

della progettazione esecutiva, oltre IVA 10% sui

lavori e oneri previdenziali al 4% e IVA 22% sulla

progettazione.
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I1 corrispettivo previsto si riferisce all’esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratte a perfetta

regola d’ arte e nel pieno adempimento delle

prescrizioni contrattuali.

Il corrispettivo dovuto & determinato in base ai

prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica

allegata al presente Contratto Specifico, previa

applicazione del ribasso percentuale offerto nel corso

della procedura di affidamento da parte del contraente

il Contratto Specifico.

Il corrispettivo comprende ogni attivita operativa e

tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria

a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di

intervento.

Il corrispettivo dovuto ai componente del RTI e del

RTP, coerentemente con quanto di propria competenza e

limitatamente all'ambito delle attivitd svolte, sara

pagato secondo le modalita, i termini e le condizioni

discipliﬂati dagli articoli da 29 a 36 del Capitolato

speciale d’Appalto.

. Rimangono altresi a carico dei componenti il RTI e il

RTP le spese relative al pagamento di imposte, tasse,

canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti

da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del

presente Contratto Specifico.
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10.

I componenti 1l RTI e il RTP sono vincolati ad

assolvere agli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010,' e nello

specifico si impegna, per le movimentazioni

finanziarie relative al presente contratto, ad

utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali

dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso

banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A..

I conti correnti dedicati e 1le. persone delegate a

operare su di esso risultano dalla comunicazione ai

fini della tracciabilita dei flussi, posta agli atti.

11.

Le parti convengono espressamente che il contratto

si risolve nel caso 1in cul le transazioni vengano

eseguite senza avvalersi di banche o della societa

Poste Italiane S.p.A. Le transazioni effettuate in

violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della

Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e

integrazioni comportano, altresi, 1l’applicazione delle

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa Legge.

L2 .

Al fini dell'art. 3, gquinto comma, della Legge

136/2010 e successive modificazioni e integrazioni:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo

all’appalto &: 98513528D7;

- il Codice unico di progetto (CUP) relativo

all’appalto é&: I37H21001350001;
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L3 I componenti 11 RTI e il RTP si obbligano a

inserire nei contratti con 1 propri subappaltatori e

subcontraenti, a pena di nullita assoluta del

contratto di subappalto o del diverso subcontratto,

un’ apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume - gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cul all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

Articolo 10 - Modifiche soggettiﬁe dei componenti il RTI

e il RTP

1. In merito a eventuali modifiche soggettive dei

componenti il RTI e il RTP, le parti richiamano le

norme vigenti -in materia, in particolare quelle

contenute all’art. 110 del Codice.

Articolo 11 - Obblighi in materia rapporti di lavoro, di

contribuzione, assistenza e previdenza

1. L’Appaltatore dovra applicare ai propri lavoratori

dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di

lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

previsti dai contratti medesimi.

2. L’Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte

le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 12 - Garanzie ed Assicurazione
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1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni

dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna

esclusa, 11 RTI ha prodotto, ai sensi dell/art. 103,

primo comma, del Codice, apposita polizza garanzia

fideiussoria per la cauzione definitiva n.

505.587.661, rilasciata 1in data 29/10/2023 da ALLIANZ

S.p.A.. per 1’ importo di euro 324.218,14 (euro

trecentoventiquattromiladuecentodiciotto/14), importo

ridotto del 50%+20% essendo in possesso delle

certificazione di qualita aziendale ISO 9001:2015 e

ISO 14001:2015, ai sensi dell’art. 93, settimo comma

del D.Lgs. 50/2016, rispetto alla quale si da atto che

il RTI ha pagato 1 relativi premi come risulta dalla

quietanza posta agli atti.

Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 103

del Codice e il pertinente schema 1.2 allegato al D.M.

16/09/2022 n. 193.

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957

del Codice Civile, sard progressivamente ridotta a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare

residuo della fideiussione sara svincolato alla data

di emissione del certificato di regolare esecuzione

secondo le previsioni del Capitolato speciale
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d’Appalto.

. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte assumono - la

responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda 1 dipendenti e 1 materiali di sua

proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attivita connesse, sollevando il Comune da ogni

responsabilita al riguardo.

A tale scopo e 1in ottemperanza a quanto disposto

dall’art. 103, settimo comma, del Codice, 1l RTI e

obbligato a produrre apposita polizza assicurativa

per danni d’esecuzione, per responsabilita civile

terzi e garanzia di manutenzione, che s’impegna a

mantenere 1in vita sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione.

Articolo 13 - Controlli e vigilanza sull’esecuzione del

contratto

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il

Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche

e controlli circa la corretta osservanza di tutte le

disposizioni contenute nel presente Contratto

Specifico.

2 c

I componenti il RTI e il RTP, pertanto, si obbligano a
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prestare la piu ampia collaborazione per consentire lo

svolgimento delle suddette verifiche e controlli da

parte del Soggetto Attuatore.

. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare

inadempimenti ovvero aspetti di non conformita alle

previsioni contrattuali, fermo restando quanto

previsto in materia di penali, nonché in tema di

risoluzione del contratto e di risarcimento

dell'eventuale maggior danno, gli affidatari dovranno

provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con

oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il

termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore,

pena in difetto 1’applicazione delle penali.

I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto

Attuatore, pur con esito positivo, non liberano dagli

obblighi e dalle responsabilita riguardanti il

presente Contratto Specifico.

In ogni caso, dovranno essere fornite al Soggetto

Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i

chiarimenti, i dati, gli atti e 1 documenti funzionali

alla verifica della corretta osservanza delle

obbligazioni assunte in virtu e per effetto del

presente Contratto Specifico.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad

accertarne, in termini di gquantita e qualita, la
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corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei

documenti contrattuali, sara avviata dal RUP o dalla

D.L. a seguito della wultimazione delle medesime

prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 14 - Subappalto

. Al fini di eventuali subappalti, le parti richiamano

quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d’appalto,

nonché le norme vigenti 1in materia, in particolare

quelle contenute all’art. 105 del Codice.

. S1 precisa in ogni caso che si applicano ai

subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di

imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed

obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal

PNRR relativamente al non arrecare un danno

significativo agli obiettivi ambientali cd. "“Do No

Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17

del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili,

ai principi trasversali, quali, tra 1l’altro, il

principio del contributo all’obiettivo climatico e

digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender

Equality), della protezione e valorizzazione dei

giovani e del superamento dei divari territoriali,

trovando, in particolare, applicazione anche per il

subappaltatore stesso:
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— 1 dispositivi per la promozione dell’occupazione

giovanile e femminile di cui @ all’articolo 47,

comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel

presento atto e, altresi, nelle Condizioni

Generali e nel Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il

subappaltatore concorre al conseguimento delle

percentuali di occupazione femminile e giovanile di

cui al precedente articolo 6, paragrafo 6.b) del

presente Contratto Specifico;

= nonché le specifiche tecniche e 1le clausole

contrattuali contenute nei criteri ambientali

minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017,

recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per

gli arredi per interni, per 1l'edilizia e per 1

prodotti tessili», emanato dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare . (ora rinominato “Ministero della Transizione

Ecologica”) .

. L’ Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in

solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, ai

fini del rispetto degli obblighi, altresi derivanti

dalle disposizioni normative per 1’affidamento e

1’ esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le

risorse PNRR.

. L”affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi
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del

richiamato articolo 105 del Codice dei

Contratti, alle seguenti condizioni:

1’ Appaltatore deve depositare originale o copia

autentica del contratto di subappalto presso il

Soggetto Attuatore almeno 20 (venti) giorni prima

della data di effettivo 1nizio dell'esecuzione

delle relative ©prestazioni, che deve indicare

puntualmente 1’ambito operativo del subappalto sia

in termini prestazionali che economici;

1’Appaltatore deve allegare al contratto di

subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo

105, comma 18 del Codice dei Contratti, la

dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di

eventuali forme di <controllo o collegamento a

norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con

1’ impresa appaltatrice, se del caso;

contestualmente al deposito del contratto,

1’ Appaltatore deve trasmettere la certificazione

attestante il poséesso da parte del subappaltatore

dei requisiti di qualificazione prescritti dal

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione

subappaltata e la dichiarazione attestante

l'assenza in capo. ai subappaltatori dei motivi di

esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei

Contratti;
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— 1’Appaltatore e, per suo tramite, 1 subappaltatori,

devono trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti

previdenziali, assicurativi e antinfortunistici,

nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

5. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro

20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

gquietanzate relative ai pagamenti da essa via via

corrisposti al subappaltatore con 1’indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate.

6. A1 sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei

Contratti, 11 subappaltatore, ©per le  prestazioni

affidate in subappalto, deve garantire gli stessi

standard qualitativi e ©prestazionali previsti nel

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a

quello che avrebbe garantito 1’Appaltatore, inclusa

1"applicazione dei medesimi contratti collettivi

nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

1’ oggetto dell’appalto ovvero riguardino le

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano

incluse nell’oggetto sociale del contraente

principale. L'Appaltatore corrisponde 1 costi della
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sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese

subappaltatrici senza alcun ribasso; 11 Soggetto

Attuatore sentito 11 D.L. e 11 Coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla

verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra.

L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente.

. L’ Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in

solido nei confronti del Soggetto Attuatore in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto di

subappalto. L'Appaltatore & responsabile in solido con

il subappaltatore in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad

eccezione del caso in cul ricorrano le fattispecie di

cui all’articolo 105, comma 13, lett. a) e c¢), del

Codice dei Contratti.

. L’ Appaltatore 1in ogni caso solleva il Soggetto

Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne

53




1’amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per

fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi

ausiliari. L’Appaltatore & solidalmente responsabile

con 11 subappaltatore degli adempimenti, da parte di

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la

durata del presente contratto, 1 requisiti richiesti

per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In

caso di perdita dei detti requisiti 1l Soggetto

Attuatore revochera 1’autorizzazione.

10.

L’ Appaltatore, qualora 1l'oggetto del subappalto

subisca variazioni e 1l'importo dello stesso sia

incrementato, nonché siano variati 1 requisiti di

qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una

autorizzazione integrativa.

]

L’ Appaltatore si impegna a sostituire al

subappaltatori relativamente ai quali apposita

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di

esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei

Contratti.

12,

L’ esecuzione delle attivita subappaltate non pud

formare oggetto di ulteriore subappalto.

1.3

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore

agli obblighi di cuil ai precedenti commi, il Soggetto
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Attuatore pud risolvere il Contratto Specifico, salvo

il diritto al risarcimento del danno.

14.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei

Contratti, 1’Appaltatore si obbliga a comunicare al

Soggetto Attuatore il nome del subcontraente,

1’ importo del contratto, 1’oggetto delle prestazioni

affidate.

15.

Per tutti 1 subcontratti che non costituiscono

subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del

Codice dei Contratti, 1’Appaltatore & obbligato, prima

dell’inizio della prestazione, a comunicare al

Soggetto Attuatore:

— nome del subcontraente;

— dimporto del subcontratto;

'— oggetto della prestazione affidata;

@

dovra trasmettere .alla D.L.:

— copia del contratto di subaffidamento o atto

equivalente;

— di dichiarazione del subcontraente attestante la

conformita delle macchine e delle attrezzature

utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia

del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

— elenco del personale autorizzato ad accedere al

cantiere;

— dichiarazione attestante il rispetto della normativa
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in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

— dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza

agli obblighi di tracciabilita previsti

dall’articolo 3 della L. n. 136/2010.

le.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di

cui al comma 3 dell’articolo 105 del Codice dei

Contratti.

Articolo 15 - Penali

. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli

obblighi assunti in forza del presente Contratto

Specifico, 11 Soggetto Attuatore applichera, fatto

salvo in ogni caso 11 diritto al risarcimento del

maggior danno, una penale pari allo 0,3% (zero virgola

tre per mille) dell’importo netto contrattuale, in

conformita a quanto previsto dall’articolo 50, comma

4, del D.L. n. 77/2021, - che deroga espressamente

all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle

condizioni e con le modalita stabilite e descritte agli

articoli 13 dell’Accordo Quadro e 21 del Capitolato

speciale d’Appalto e qui da intendersi integralmente

trascritti.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al

comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico

rispetto alla data fissata dalla D.L.;
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b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico

per cause imputabili a ogni componente del RTI e

del RTP, coerentemente con quanto di propria

competenza = limitatamente all'ambito delle

attivita svolte <che non abbia effettuato gli

adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali

intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto

Specifico successiva ad un verbale di sospensione,

rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla

D.L. per il ripristino dell’esecuzione del
Contratto Specifico relativo alle eventuali
attivita di indagini a | supporto della
progéttazione.

. Le penali di cuil sopra si applicano, inoltre, nelle

ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti

dalle specifiche disposizioni applicabili agli

appalti finanziati, in tutto o in parte, con le

risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti

al precedente articolo 6, rispettivamente, paragrafi

6.a), 6.b), 6.c) e 6.d) del presente Contratto

Specifico.

il Soggetto Attuatore ha la facolta di risolvere il
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Contratto Specifico; al sensi dell’articolo 1456 del

Codice Civile, laddove 1’importo complessivo delle

penali applicate, cosi come previsto dell’articolo

50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga

espressamente all’articolo 113-bis del Codice deil

Contratti, raggiunga 11 10% (dieci per cento) del

valore dell’ importo netto contrattuale, previa

semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato

adempimento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto

del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto

previsto dall’art 21 del Capitolato speciale

d’ Appalto.

. Al sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n.

77/2021, qualora 1’ultimazione delle prestazioni

avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel

Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da

parte del Soggetto Attuatore del certificato di

verifica di conformita, potra essere riconosciuto un

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti

al precedente comma 1 per il calcolo della penale,

mediante impiego delle somme indicate nel quadro

economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei

’ limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che

58




1’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle

obbligazioni assunte.

Articolo 16 - Esecuzione in danno

. E facolta del Soggetto Attuatore, nel caso in cui

1’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore

da questi incaricato ometta di eseguire anche

parzialmente le prestazioni di cui al presente

Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto,

senza alcuna formalita, 1’esecuzione parziale o

totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo

subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi

costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia al sensi

dell’articolo 1662 del Codice Civile che al sensi

dell’articolo 1456 del Codice Civile, 1l Soggetto

Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi

1’ esecuzione di quanto necessario al regolare

completamento delle attivita oggetto del presente

Contratto Specifico.

. Al sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei

Contratti, il Soggetto Attuatore pud avvalersi per

1’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei

limiti dell'importo massimo garantito, per

1'eventuale maggiore = spesa sostenuta per il

completamento dei lavori.
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4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avra inoltre

facolta di differire il pagamento delle somme dovute

al momento della risoluzione, al fine di quantificare

11 danno che 1’Appaltatore e  eventualmente tenuto a

risarcire, nonché di operare le opportune

compensazioni tra tali importi. L’eventuale

esecuzione 1in danno non esime 1’Appaltdtore dalle

responsabilita civili, penali e amministrative in cui

lo stesso pud incorrere a norma di legge.

Articolo 17 - Risoluzione e recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto

Specifico e di recesso sono disciplinate dagli

articoli 108 e 109 del Codice, nonché ai sensi di

quanto disposto nel Capitolato Speciale d’appalto.

2. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto

Attuatore provvedera ad escutere la garanzia

definitiva, salva 1la facolta per il Soggetto

Attuatore di agire per il ristoro dell’eventuale danno

subito nonché di procedere all’esecuzione in danno

dell’Appaltatore. Resta = salvo il diritto al

risarcimento dell’eventuale maggior danno.

3. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte & sempre tenuto al

risarcimento dei danni a loro imputabili.
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4.

Al verificarsi della risoluzione ki Soggetto

Attuatore, altresi, tratterra ogni somma ancora

dovuta per 1l’attivita regolarmente e puntualmente

svolta 1in conto di risarcimento di tutti 1 danni

diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento,

ivi compresi i maggiori costi.

. Il mancato rispetto delle condizioni per la

compliance al principio del DNSH, cosi come le

violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi

3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli

ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 6.c) e 6.d)

di cui al precedente articolo o, oltre

all’applicazione delle penali, cosi come stabilito al

precedente articolo 15 del presente Contratto

Specifico, nell’Accordo Quadro e nelle Condizioni

Generali cui si rinvia, pud costituire causa di

risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi

dell’articolo 1456 del Codice Civile.

. I1 Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei

casi contemplati dall’articolo 15, comma 6,

dell’Accordo Quadro.

. 31 da atto col presente articolo che, allorquando si

verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo

medesimo, 1’Appaltatore dara tempestiva comunicazione

ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le
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determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro,

anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 18 -~ Divieto di cessione del contratto -

Cessione dei crediti

Si applica quanto disposto dall’articolo 18

dell’Accordo Quadro e dall’articolo 36 del Capitolato

speciale d’Appalto.

Articolo 19 - Modifiche assetti proprietari

I componenti il RTI e il RTP sono tenuti a comunicare

tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari,

nella struttura di impresa e negli organismi tecnici

ed amministrativi.

Articolo 20 - Incompatibilita

I componenti il RTI e il RTP dichiarano di non

trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53,

comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (pantouflage

o revolving door), non avendo concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo o, comungue, attribuito

incarichi in genere ad ex dipendenti del Comune che

abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di

tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto della stessa stazione appaltante nei

confronti della medesima Impresa appaltatrice.
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Articolo 21 - Obblighi ulteriori

1,

Ai sensi dell’art. 2, terzo comma, del D.P.R. n.

62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici), si estendono gli obblighi di

condotta ivi previsti e disciplinati a tutti i

collaboratori a qualsiasi titolo dei componenti il|

RTI e il RTP: la violazione di tali obblighi e causa

di risoluzione del presente contratto.

I componenti il RTI e il RTP dichiarano, altresi, di

accettare 1l “Patto di Integrita del Comune di

Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in

materia di contratti pubblici”, approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del

13/08/2019, esecutiva. Il mancato rispetto del Patto

d’Integrita €& causa di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

I componenti il RTI e il RTP assumono gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a

comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato nonché le

generalita e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di esso ed eventualmente le relative

modifiche.

2

I componenti il RTI e il RTP si impegnano a dare
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immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

competente della notizia dell’inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

I1 presente Contratto Specifico verra risolto in

tutti 1 casi 1in cul le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o della societa

Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti

previsti dalla legge purché idonei a garantire la

piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 23 - Proprieta

. Ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente con

quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte dovra mantenere

strettamente riservati tutti 1 progetti, 1 disegni,

le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e

tecnologico relative all’esecuzione del contratto e

non farne uso se non per l’esecuzione dell’appalto. I

componenti il RTI eil RTP risponderanno a tal fine

anche per 1l proprio personale e per gli eventuali

subcontraenti e subfornitori ed assumera le misure e

cautele occorrenti per assicurare che anche da parte

di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

. Tutti i1 documenti e i prodotti comunque consegnati
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dal Soggetto Attuatore, e anche quelli da quest’ultimo

formati e predisposti, rimangono  di proprieta

esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere

restituiti allo stesso  Soggetto Attuatore al

completamento dei lavori.

. Tutti i documenti e i prodotti comungque consegnati

dal Soggetto Attuatore, e anche quelli da quest’ultimo

formati e predisposti, rimangono  di proprieta

esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere

restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine

dell’ appalto.

. A ogni componente del RTI e del RTP, coerentemente

con quanto di propria competenza e limitatamente

all'ambito delle attivita svolte &, i1noltre, fatto

tassativo divieto di wusare 1 dati forniti dal

Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di

questa presso altri clienti, nonché di rilasciare

comunicati e/o annunci relativi al contenuto del

contratto o parti di esso se non previa

autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 24 - Spese, imposte e tasse

I1 RTI riconosce a proprio carico tutti gli oneri

fiscali e tutte 1le spese contrattuali relative al

presente atto, come previsto all’articolo 69 del

Capitolato speciale d’Appalto.
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2%

In considerazione che le prestazioni qui contemplate

sono soggette all’Iva, 11 presente contratto sara

registrato a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del

D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del

Codice della Privacy, di essersi reciprocamente

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i

quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con

mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare

esecuzione al presente Contratto Specifico..

. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con

il presente Contratto Specifico sono esatti e

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente

per ogni qualsivoglia responsabilitd per errori

materiali o manuali di compilazione, ovvero per

errori derivanti da un’inesatta’ imputazione negli

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle

richiamate normative, tali trattamenti saranno

improntati ai principi di correttezza, liceita e

trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

I1 Soggetto Attuatore, relativamente alle attivita di

cui al presente Contratto Specifico, €& Titolare del

trattamento. I componenti il RTI e il RTP dichiarano

di aver preso visione ed accettato l’informativa in
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materia di protezione dei dati personali ai sensi

degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento

dell’eventuale primo contatto.

. Relativamente ai dati di terzi di cuili si dovesse

venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico,

gli stessi saranno trattati in conformita al

Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 26 - Controversie e foro competente

. Si pud. ricorrere all’accordo bonario ai sensi

dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando

insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta

esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per

quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del

Codice dei Contratti.

. Al sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti,

anche al di fuori dei casi in cui e previsto il

ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi

precedenti, le controversie relative a diritti

soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto

possono sempre essere risolte mediante atto di

transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel|

rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente

nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire
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altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

. Ove non si proceda all’accordo bonario e 1’Appaltatore

confermi le riserve, la definizione di tutte le

controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto

Specifico & devoluta al Tribunale ordinario competente

presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25

Codice di Procedura Civile.

. Al fini del presente contratto, le parti convengono

che unico Foro competente sia quello di Alessandria.

. E esclusa la competenza arbitrale.

. Si applica guanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle

Condizioni Generali.

Articolo 27 - Disposizioni generali e norme di rinvio

. L’ interpretazione delle clausole contrattuali e delle

disposizioni del presente Contratto Specifico deve

essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite;

in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal

1362 al 1369 del Codice Civile.

Articolo 28 - Comunicazioni tra le parti

. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovra essere

inviata per iscritto e si considerera validamente|

effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di

seguito indicati:

- Appaltatore:

- IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A (gia PANZERI S.P.A.)
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capogruppo R.T.I. per 1’esecuzione dei lavori PEC:

panzerispa@legalmail.it

- 31 ENGINEERING S.P.A. capogruppo R.T.P. per la

redazione della progettazione esecutiva PEC:

3iengineering@pec.it

- Comune di Alessandria: Settore opere Pubbliche e

Infrastrutture: PEC comunedialessandria@legalmail.it

Ciascuna parte potra modificare 1 recapiti indicati

dandone avviso scritto all'altra parte mediante PEC.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente Contratto Specifico, le premesse e la

documentazione qui di seguito elencata:

1) Capitolato speciale d’appalto e tutti i documenti

di gara;

2) Computo Metrico Estimativo;

3) Offerta migliorativa proposta dall’appaltatore;

4) Cauzione definitiva + Certificazioni ISO 9001:2015

e 14001:2015 ;

5) Patto d’Integrita;

6) Dichiarazione di tracciabilita;

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti

integranti e sostanziali del presente Contratto

Specifico, ancorché non materialmente allegati allo

stesso, in quanto depositati presso il Soggetto

Attuatore.
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Dei documenti sopra citati, e omessa la lettura per

espressa dispensa delle parti che dichiarano di ben

conoscerli.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di

Alessandria, ho disposto per la redazione del presente

contratto che, compilato mediante strumenti informatici

da persona di mia fiducia su n. 70 pagine a video, e da

me letto ai comparenti i1 quali, da me interpellati, lo

dichiarano conforme alla loro volonta e con me lo

sottoscrivono con modalitd elettronica consistente, ai

sensi dell’art. 52 bis della legge notarile,

nell’ apposizione della loro firma digitale ai sensi

dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016 e dell'art.

24 del d.lgs. 07/03/2005 n.82, verificata a mia cura ai

sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Alla presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante, ho

firmato il presente atto informatico con firma digitale.
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Ricevuta del: 31/10/2023 ora: 17:33:33

Utc: 1698770007647166
Utc_string: 2023-10-31T17:33:27.647166+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 31/10/2023
Ora invio: 17:33:27

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall'utente: 119
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 197325408

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: ... _

Ufficio delle entrate competente:
TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati: O

Importo per il quale e' stato disposto 1l'addebito: 245,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 716/2023 (del codice fiscale: . civivoemee . - ——y
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 12411 del 31/10/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Importo
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