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Premessa

I Comune di Alessandria intende adottare alcune azioni smart, e in particolare investire sulla rete di
illuminazione pubblica installando sistemi tecnologici quali ‘pali della luce intelligenti’, che non solo
illuminano la strada, ma che fungono da telecamere di videosorveglianza, che gestiscono la connessione wi-
fi offrendo copertura ad una determinata zona, che offrono la possibilita di mettere sotto carica un’auto
elettrica, oppure che sono dotati di un pulsante di emergenza collegato con le forze dell’ordine.

Sempre in ottica smart e al fine di collegare in maniera efficace il centro urbano e il Compendio Cittadella,
verranno realizzati interventi sugli impianti semaforici.

Azioni

L'intervento si propone le seguenti azioni previste dal documento Alessandria torna al centro. Strategia
urbana di sviluppo integrato per I'attuazione dell’Asse VI” Sviluppo urbano sostenibile” (OT 2- 4-6) :
e |Installazione di pali intelligenti per 'ammodernamento degli impianti esistenti in centro citta
(azione 1.13)
® |nstallazione di pali intelligenti per I'ammodernamento degli impianti esistenti e realizzazione di
nuovi impianti lungo il percorso esterno della Cittadella (azione 2.5)
e Realizzazione della copertura wifi in tutti gli edifici oggetto di intervento e lungo il percorso di
collegamento (azione 3.1)
e Aggiornamento della rete comunale in fibra ottica e realizzazione di nuove tratte a servizio degli
edifici e del percorso (azione 3.2)
e Realizzazione di postazioni interattive per informazioni e servizi a favore dei turisti lungo il percorso
di collegamento (azione 3.8)
® Interventi di viabilita intelligente — semafori (azione 3.11)

Oggetto dei servizi tecnici

Redazione del Progetto di fornitura e posa in opera ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs. 18/04/2016 n.
50 e s.m.i. e quanto altro applicabile.
E’ previsto il Coordinamento della sicurezza in fase progettuale.
| servizi di progettazione devono essere eseguiti, nelle parti riguardanti beni tutelati, in conformita alla
normativa vigente in materia di beni tutelati D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., oltre che di lavori pubblici: dal
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. con particolare riferimento al capo 1l APPALTI NEL SETTORE DEI BENI
CULTURALI e dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per la parte vigente, alle Linee Guida ANAC vigenti, ai
Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare il Decreto
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 avente ad oggetto il Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017).
Tra le normative di riferimento, il progettista terra conto anche di:

e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia in generale

e (Criteri ambientali minimi CAM vigenti e per quanto altro applicabile.
| termini del contratto di incarico sono disciplinati anche da tutti i documenti della gara per I'affidamento
dei servizi tecnici di cui trattasi e dal Disciplinare d’Incarico che si intendono richiamati e vincolanti per il
soggetto incaricato.
Sono compresi nell’incarico in parola I'acquisizione dei prescritti nulla osta, pareri ed autorizzazioni degli
Enti competenti.
Oltre alla redazione del progetto, il servizio oggetto di affidamento comprende come opzionali la Direzione
dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

II Committente, contestualmente all’affidamento dell'incarico, mettera a disposizione del
professionista, attraverso gli uffici comunali preposti tutte le informazioni e la documentazione
disponibile e necessaria per 'espletamento dell’incarico stesso.



Resta intesa la garanzia di partecipazione del Professionista incaricato alle riunioni di coordinamento
che saranno indette dal Committente e dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nonché il
coordinamento e la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti (Regione, Soprintendenza, Progettisti
del POR FESR, ecc...) e il coordinamento e la collaborazione con i servizi e gli uffici preposti.

Dovranno essere forniti elaborati sotto forma di testi copia su supporto informatico (in formato
originale/sorgente e in formato .pdf).

L'utilizzo di strumenti di modellazione (BIM) per l'edilizia e le infrastrutture/impianti nelle fasi di
progettazione, costruzione e gestione delle opere, volti ad assicurare la razionalizzazione delle attivita
di progettazione e delle verifiche connesse dovranno essere concordate con la stazione appaltanti

Inquadramento

La situazione, gli obiettivi e le strategie, le esigenze e i bisogni da soddisfare, sono evidenziati anche negli
altri documenti di gara e piu diffusamente precisati nel presente documento preliminare alla progettazione.
La progettazione dell’opera dovra rispettare tutte le normative vigenti (nazionali, regionali, provinciali e
comunali) per quanto applicabili.

Precisazioni di natura procedurale

a) Tipologia di contratto per la realizzazione dell’opera

La realizzazione dell’opera é articolata in due fasi procedurali.
La prima si riferisce all’espletamento delle prestazioni relative al progetto di servizi di fornitura e posa
in opera ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016. La seconda, oggetto di successivo
affidamento, si riferisce allo svolgimento della gara per la fornitura e posa in opera.
b) Procedura di appalto.

La presente procedura scelta per I'affidamento del presente servizio di progetto sara del tipo aperta.

Elenco degli elaborati richiesti

Gli elaborati dei livelli di progettazione succitati dovranno essere redatti in conformita alla normativa citata
nella parte denominata: “Oggetto dei servizi tecnici”.

| computi metrici estimativi dei progetti dovranno essere elaborati utilizzando, ove previsto, I'Elenco
Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Piemonte.

Sono da svolgere le specifiche indagini connesse alla progettazione necessarie e concordate con la
Soprintendenza competente.

L'Ente potra valutare la necessita di chiedere ulteriori integrazioni di rilievi e di indagine al progettista,
motivate tecnicamente in relazione alla situazione rilevata.

Obiettivi

Premesso che, per tutte le tipologie di intervento da apportare, il limite e costituito dalla qualita
dell’edificio oggetto di intervento che & tutelato ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., gli obiettivi
generali che la progettazione dovra perseguire sono di seguito esposti.

L'intervento prevede di realizzare un sistema di illuminazione pubblica intelligente attraverso
I'ammodernamento degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti lungo il percorso esterno
della Cittadella.

Interventi

La progettazione sara da eseguirsi in maniera coordinata con il MiBACT, che, a seguito del Protocollo di
intesa con il Comune e la Regione Piemonte, eseguira in Cittadella interventi infrastrutturali e impiantistici
sul perimetro fortificato, sulle cortine bastionate, sugli spazi esterni e in generale sull’ambito compreso tra
la Porta Reale e la Porta di Soccorso.



0T4.2

Lungo il nuovo percorso di viabilita lenta esterna alla Cittadella verranno installati nuovi impianti di
illuminazione pubblica (pali intelligenti). Lungo il percorso di collegamento tra la Cittadella e il centro
storico sara realizzato 'ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti attraverso la
riqualificazione tecnologica (pali intelligenti).

Tutti gli impianti utilizzeranno nuovi apparecchi a LED.

Un sistema di telecontrollo punto a punto consentira la rilevazione automatica dei guasti e la riduzione di
tempi e costi della manutenzione, nonché la personalizzazione del flusso luminoso (piu 0 meno luce, dove e
guando serve).

Si otterra una rete di illuminazione pubblica pilu efficace ed efficiente, con riduzione dei costi di gestione e
di manutenzione, e, non da ultimo, una riduzione dell'inquinamento.

L'elemento illuminante a led potra, all’occorrenza, anche assicurare variazioni luminose, da utilizzarsi
durante eventi particolari o per evidenziare scorci o manufatti particolari.

Inoltre sara possibile realizzare sistemi integrati per la smart city, prevedendo servizi di connettivita wi-fi,
telecamere per il controllo degli impianti e del traffico, postazioni per la ricarica di apparecchiature
elettroniche e biciclette elettriche, sistemi di segnalazione anti aggressione, funzionalita di comunicazione a
due vie.

Saranno perseguiti obiettivi di:

» aumentare la sicurezza cittadina,

» incentivare la mobilita sostenibile,

> favorire il monitoraggio ambientale

> migliorare la connettivita locale;

» ottimizzare fruizione turistico-culturale.

Il progetto relativo all'installazione di pali intelligenti e di sistemi integrati per la smart city dovra
necessariamente coordinarsi con I'attivita progettuale relativa al lotto “Cittadella — Viabilita esterna”.

Installazione di impianti semaforici (OT2)

L'intervento prevede di intervenire sulla connessione tra il tessuto urbano (via Dossena / piazza Gobetti) e
la Cittadella (ponte Meier) attraverso la realizzazione di un passaggio pedonale semaforizzato e
I"aggiornamento dei due impianti esistenti (ai due lati del Ponte Meier), utilizzando tecnologia LED per il
risparmio energetico, l'indicazione del tempo residuo per il cambiamento del segnale e dispositivi acustici
per non vedenti.

Per consentire la realizzazione degli interventi, potra essere eventualmente necessario integrare ed
aggiornare la rete comunale in fibra ottica lungo tutto il percorso previsto.

Conduzione e manutenzione

Si evidenzia I'importanza dello studio e dell’organizzazione del servizio di conduzione e manutenzione; i
principali vantaggi di una corretta ed efficace organizzazione sono essenzialmente:

- quello di consentire un’alta affidabilita delle opere, prevedendo e quindi riducendo i possibili
inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio;

- quello di gestire 'opera durante tutto il suo ciclo di vita con ridotti costi e comunque con un
favorevole rapporto fra costi e benefici, in quanto & noto che gli interventi in emergenza, oltre a
presentare maggiori possibilita di rischio, sono onerosi;

- quello di consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla gestione del
complesso, in virtl di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse attivita e funzioni;

Riveste pertanto una particolare rilevanza il piano di manutenzione relativo agli interventi realizzati,
fondamentale affinché ad opera finita i responsabili dell’esercizio lo abbiano a disposizione con:

- un manuale d’uso per l'attivita di conduzione, completo dell'elenco dettagliato delle modalita di
conduzione, della documentazione tecnica e dei libretti d'uso e manutenzione di tutti i sistemi, i
componenti e materiali impiegati, oltre che dell'elenco dei ricambi consigliati;

- un elenco dettagliato delle anomalie riscontrabili per |'attivita di vigilanza;

- un elenco dettagliato delle verifiche periodiche da eseguire, con descrizione delle modalita e delle
cadenze (per |'attivita di ispezione);

- per la attivita di manutenzione un elenco dettagliato delle operazioni di manutenzione da eseguire.



Risultati attesi

Si prevede una diminuzione dei consumi energetici degli impianti.
Attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e di una rete diffusa di wi-fi si potranno realizzare servizi
informativi smart a favore di turisti, cittadini e studenti.

Ulteriori informazioni

Per un’analisi delle voci di spesa e per gli elaborati fotografici e cartografici si rinvia al documento
Alessandria torna al centro. Strategia urbana di sviluppo integrato per I'attuazione dell’Asse VI” Sviluppo
urbano sostenibile” (OT 2- 4-6)

Ai fini della rendicontazione sara richiesta una suddivisione dei costi di progettazione tra i diversi Obiettivi
Tematici (OT2 / OT4 / OT6) indicati nella descrizione degli interventi di cui sopra, rimandando ad una piu
precisa puntualizzazione in sede contrattuale.

Obiettivi Tematici del POR FESR

OT 2 - Azione 2.2.1 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente
interoperabili

OT 4 - Azione 4.1.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

OT 4 - Azione 4.1.2 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica

OT 6 - Azione 6.7.1 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio
culturale, nelle aree di attrazione
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