
N.O. Codice Quantità Prezzo Un Importo % incidenza Tot. Incidenza

1 1 1,00 1.500,00 1.500,00 0,000 0,00

2 01.A01.A10.010 123,39 3,77 465,18 26,190 121,83

3 01.A01.A55.010 76,32 10,47 799,07 50,160 400,81

4 01.A04.B17.020 19,08 87,46 1.668,74 0,000 0,00

5 01.A04.B20.005 76,32 108,30 8.265,46 0,000 0,00

6 01.A04.B30.005 200,71 108,93 21.863,34 0,000 0,00

7 01.A04.C30.005 95,40 20,25 1.931,85 30,530 589,79

8 01.A04.C30.020 200,71 37,13 7.452,36 43,620 3.250,72

9 01.A04.E00.005 200,71 8,15 1.635,79 70,580 1.154,54

10 01.A04.F00.015 28.183,70 1,50 42.275,55 54,730 23.137,41

11 01.A04.H00.005 421,21 60,87 25.639,05 88,100 22.588,01

12 01.A04.H15.010 1.275,99 5,25 6.698,95 75,580 5.063,06

13 01.A09.B70.005 190,35 22,58 4.298,10 33,500 1.439,86

14 01.A10.A30.005 179,98 25,59 4.605,69 94,010 4.329,81

15 01.A10.B20.005 179,98 10,49 1.887,99 95,130 1.796,05

16 01.A11.A20.005 56,82 52,59 2.988,16 76,530 2.286,84

17 01.A11.A40.005 3.672,90 3,36 12.340,94 81,130 10.012,21

18 01.A12.H25.005 76,89 51,03 3.923,70 98,820 3.877,40

19 01.A19.A10.010 282,10 26,17 7.382,56 81,880 6.044,84

20 01.A19.G10.005 1,00 110,94 110,94 100,000 110,94

21 01.A19.G20.010 1,00 23,70 23,70 89,820 21,29

22 01.A19.H25.005 1,00 195,86 195,86 87,740 171,85

23 01.A20.E30.010 179,98 9,03 1.625,22 75,890 1.233,38

24 01.A20.E60.010 179,98 3,36 604,73 96,700 584,78

25 01.A21.B76.005 284,09 45,56 12.943,14 46,650 6.037,97

26 01.A21.C00.005 284,09 20,24 5.749,98 97,080 5.582,08

27 01.A23.A90.010 101,90 24,90 2.537,31 74,400 1.887,76

28 01.A24.C80.005 2,00 163,95 327,90 60,150 197,23

29 01.P18.C10.015 76,89 88,20 6.781,70 0,000 0,00

30 01.P18.N40.005 101,90 18,47 1.882,09 0,000 0,00

31 01.P22.A15.005 1,00 118,06 118,06 0,000 0,00

32 01.P22.C44.005 1,00 7,46 7,46 0,000 0,00

33 01.P25.A75.005 310,20 6,22 1.929,44 0,000 0,00

34 01.P25.A75.010 930,00 1,01 939,30 0,000 0,00

35 01.P25.A90.005 310,20 2,65 822,03 0,000 0,00

36 01.P25.A91.005 120,00 2,45 294,00 0,000 0,00

37 01.P26.A30.005 199,71 11,98 2.392,53 0,000 0,00

38 02.01 240,00 18,00 4.320,00 15,870 685,58

39 02.02 240,00 22,00 5.280,00 12,550 662,64
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40 02.03 162,70 105,00 17.083,50 75,290 12.862,17

41 02.05 120,00 2,56 307,20 100,000 307,20

42 03.01 1,00 11.131,62 11.131,62 20,890 2.325,40

43 03.02 1,00 2.700,00 2.700,00 100,000 2.700,00

44 03.03 1,00 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,00

45 03.04 1,00 1.800,00 1.800,00 86,250 1.552,50

46 03.05 2,00 120,00 240,00 28,900 69,36

47 01.A04.F70.010 1.173,99 1,29 1.514,45 49,430 748,59

243.284,64 125.833,89

PERCENTUALE INCIDENZA MANO D' OPERA 0,52 51,723%

Alessandria, lì 18/05/2016

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento

Arch. Anna Ricci Arch. Pierfranco Robotti


