DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE
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CITTA' DI ALESSANDRIA

Servizio Gestione Integrata dei Cimiteri

Ampliamento Cimitero di Spinetta M.go - costruzione nuovi sepolcreti

QUADRO DI INCIDENZA MANO D'OPERA

N.O. Codice Quantita | Prezzo Un Importo % incidenza| Tot. Incidenza

1 1 1,00, 1.500,00 1.500,00 0,000 0,00

2/01.A01.A10.010 123,39 3,77 465,18 26,190 121,83

3/01.A01.A55.010 76,32 10,47 799,07 50,160 400,81

4/01.A04.B17.020 19,08 87,46 1.668,74 0,000 0,00

5/01.A04.B20.005 76,32 108,30 8.265,46 0,000 0,00

6/01.A04.B30.005 200,71 108,93| 21.863,34 0,000 0,00

7/01.A04.C30.005 95,40 20,25 1.931,85 30,530 589,79

8|/01.A04.C30.020 200,71 37,13 7.452,36 43,620 3.250,72

9/01.A04.E00.005 200,71 8,15 1.635,79 70,580 1.154,54
10/01.A04.F00.015 28.183,70 1,50 42.275,55 54,730 23.137,41
11/01.A04.H00.005 421,21 60,87| 25.639,05 88,100 22.588,01
12|/01.A04.H15.010 1.275,99 5,25 6.698,95 75,580 5.063,06
13/01.A09.B70.005 190,35 22,58 4.298,10 33,500 1.439,86
14/01.A10.A30.005 179,98 25,59 4.605,69 94,010 4.329,81
15/01.A10.B20.005 179,98 10,49 1.887,99 95,130 1.796,05
16/01.A11.A20.005 56,82 52,59 2.988,16 76,530 2.286,84
17/01.A11.A40.005 3.672,90 3,36 12.340,94 81,130 10.012,21
18|01.A12.H25.005 76,89 51,03 3.923,70 98,820 3.877,40
19/01.A19.A10.010 282,10 26,17 7.382,56 81,880 6.044,84
20|01.A19.G10.005 1,00 110,94 110,94 100,000 110,94
21/01.A19.G20.010 1,00 23,70 23,70 89,820 21,29
22/01.A19.H25.005 1,00 195,86 195,86 87,740 171,85
23|01.A20.E30.010 179,98 9,03 1.625,22 75,890 1.233,38
24/01.A20.E60.010 179,98 3,36 604,73 96,700 584,78
25/01.A21.B76.005 284,09 4556 12.943,14 46,650 6.037,97
26/01.A21.C00.005 284,09 20,24 5.749,98 97,080 5.582,08
27/01.A23.A90.010 101,90 24,90 2.537,31 74,400 1.887,76
28/01.A24.C80.005 2,00 163,95 327,90 60,150 197,23
29/01.P18.C10.015 76,89 88,20 6.781,70 0,000 0,00
30|01.P18.N40.005 101,90 18,47 1.882,09 0,000 0,00
31/01.P22.A15.005 1,00 118,06 118,06 0,000 0,00
32|01.P22.C44.005 1,00 7,46 7,46 0,000 0,00
33|01.P25.A75.005 310,20 6,22 1.929,44 0,000 0,00
34|01.P25.A75.010 930,00 1,01 939,30 0,000 0,00
35/01.P25.A90.005 310,20 2,65 822,03 0,000 0,00
36|01.P25.A91.005 120,00 2,45 294,00 0,000 0,00
37/01.P26.A30.005 199,71 11,98 2.392,53 0,000 0,00
38/02.01 240,00 18,00 4.320,00 15,870 685,58
39/02.02 240,00 22,00 5.280,00 12,550 662,64




40[02.03 162,70 105,00/ 17.083,50 75,290 12.862,17
41102.05 120,00 2,56 307,20 100,000 307,20
42103.01 1,00 11.131,62] 11.131,62 20,890 2.325,40
43[03.02 1,00/ 2.700,00 2.700,00 100,000 2.700,00
44[03.03 1,00/ 2.000,00 2.000,00 100,000 2.000,00
45[03.04 1,00/ 1.800,00 1.800,00 86,250 1.552,50
46/03.05 2,00 120,00 240,00 28,900 69,36
47101.A04.F70.010 1.173,99 1,29 1.514,45 49,430 748,59

243.284,64 125.833,89

PERCENTUALE INCIDENZA MANO D' OPERA 0,52 51,723%

Alessandria, Ii 18/05/2016

Il Progettista II Responsabile del Procedimento

Arch. Pierfranco Robotti
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Arch. Anna Ricci




