
DATA

TITOLO

PROPRIETA'

STUDIO BELLORA 
Via Firenze 22 15121 Alessandria ITALIA - Tel. +39 0131443542 Fax. +39 0131445378

A TERMINE DI LEGGE LO STUDIO SCRIVENTE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E NE VIETA
LA RIPRODUZIONE O LA COMUNICAZIONE A TERZI SENZA IL PROPRIO BENESTARE

OGGETTO

www.studiobellora.eu - E-MAIL: info@studiobellora.eu

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

"AREA CONSORZIO AGRARIO"

QUADRO ECONOMICO DI SINTESI

02 dicembre 2015

Consorzio Agrario del Piemonte Orientale Soc.
Coop.
Piazza Zumaglini, 12 - Vercelli

Via Villafalletto, 28
12037 Saluzzo (CN)

PAOLO BELLORA architetto

Claudio Ponte architettoCOLLABORATORE

PROGETTISTA

DARIO ALBERTO ingegnerePROGETTISTA OO.UU.

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

"AREA CONSORZIO AGRARIO"

Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione





Comune di Alessandria QUADRO RIEPILOGATIVO DI SINTESI PEC Consorzio Agrario

1

(VC.CX1, C1.CX1,  C1.CX2, C1.VP2, VPT, C2.CX1, C2.CX2, C2.CX3, C2.CX4, EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, EXT5)

A)  OPERE STRADALI E PARCHEGGI € €

01 Movimenti di materie e demolizioni 331'762.34

02 Sovrastrutture stradali 418'764.57

03 Lavori diversi di finitura 270'198.79

04 Opere a verde 226'707.13

05 Segnaletica stradale 37'268.17

Totale parziale 1'284'700.99 1'284'700.99

B)  RETI DI SOTTOSERVIZI VARI

06 Rete fognaria 40'527.07

07 Rete di smaltimento acque meteoriche 390'089.04

08 Rete illuminazione pubblica 139'830.53

09 Rete distribuzione energia elettrica 175'213.34

10 Rete telefonica 14'346.65

11 Reti idrica e gas 40'968.12

Totale parziale 800'974.74 800'974.74

IMPORTO TOTALE LORDO 2'085'675.74

A dedurre ribasso convenzionale del 23,80% (D.G.C. 39/2009) -496'390.83

Risulta importo netto 1'589'284.91

Oneri di sicurezza 38'008.48

IMPORTO TOTALE OPERE A SCOMPUTO SU AREE IN CESSIONE 1'627'293.39

2

(C1.UP1,  C1.UP2, C2.UP1)

A)  OPERE STRADALI E PARCHEGGI € €

01 Movimenti di materie e demolizioni 134'846.48

02 Sovrastrutture stradali 185'273.57

03 Lavori diversi di finitura 32'477.32

04 Opere a verde 31'575.54

05 Segnaletica stradale 4'968.84

Totale parziale 389'141.75 389'141.75

B)  RETI DI SOTTOSERVIZI VARI

06 Rete fognaria 5'356.74

07 Rete di smaltimento acque meteoriche 197'998.19

08 Rete illuminazione pubblica 56'741.97

09 Rete distribuzione energia elettrica 0.00

10 Rete telefonica 0.00

11 Reti idrica e gas 0.00

Totale parziale 260'096.91 260'096.91

IMPORTO TOTALE LORDO 649'238.66

A dedurre ribasso convenzionale del 23,80% (D.G.C. 39/2009) -154'518.80

Risulta importo netto 494'719.86

Oneri di sicurezza 9'072.42

IMPORTO TOTALE OPERE A SCOMPUTO SU AREE AD USO PUBBLICO 503'792.28

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO:

AREE IN CESSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO:

AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO
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Comune di Alessandria QUADRO RIEPILOGATIVO DI SINTESI PEC Consorzio Agrario

3

(PRG.1, PRG.3, PRG.4, PRG.5, aree esterne oltre il limite PEC)

A)  OPERE STRADALI E PARCHEGGI € €

01 Movimenti di materie e demolizioni 104'291.47

02 Sovrastrutture stradali 100'769.12

03 Lavori diversi di finitura 129'344.26

04 Opere a verde 101'082.70

05 Segnaletica stradale 12'790.63

Totale parziale 448'278.19 448'278.19

B)  RETI DI SOTTOSERVIZI VARI

06 Rete fognaria 2'348.47

07 Rete di smaltimento acque meteoriche 67'714.95

08 Rete illuminazione pubblica 59'976.77

09 Rete distribuzione energia elettrica 0.00

10 Rete telefonica 0.00

11 Reti idrica e gas 2'120.92

Totale parziale 132'161.11 132'161.11

IMPORTO TOTALE LORDO 580'439.30

A dedurre ribasso convenzionale del 23,80% (D.G.C. 39/2009) -138'144.55

Risulta importo netto 442'294.74

Oneri di sicurezza 17'915.12

IMPORTO TOTALE OPERE A SCOMPUTO SU AREE PUBBLICHE 460'209.86

2'591'295.54

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI AREE PUBBLICHE

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI, AL NETTO 

DELL'IVA E DEL RIBASSO CONVENZIONALE
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