

CITTA' DI ALESSANDRIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, DISABILITY MANAGER E SMART CITY
Servizio Verde Pubblico e Parchi Giochi

**SERVIZIO DI GESTIONE
E MANUTENZIONE
AREE VERDI COMUNALI
ANNI 2020-2021-2022**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

PROGETTISTI

Dott.For. Giacomo SACCHI P.A. Valerio BRUNOD

F.to Dott. Giacomo Sacchi

Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. che attribuiscono pieno valore probatorio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Fabrizio FURIA

F.to Arch. Fabrizio Furia

Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. che attribuiscono pieno valore probatorio

gennaio 2020

QUADRO ECONOMICO		TOTALI 2020/22	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
LOTTO A	Importo totale soggetto a ribasso	€ 519,880.63	126,321.03	196,779.80	196,779.80
	Importo totale non soggetto a ribasso	€ 3,403.90	786.10	1,308.90	1,308.90
LOTTO B	Importo totale soggetto a ribasso	€ 386,933.30	108,377.76	139,277.77	139,277.77
	Importo totale non soggetto a ribasso	€ 3,403.90	786.10	1,308.90	1,308.90
LOTTO C	Importo totale soggetto a ribasso	€ 411,960.88	€ 130,349.48	140,805.70	140,805.70
	Importo totale non soggetto a ribasso	€ 3,403.90	786.10	1,308.90	1,308.90
LOTTO D	Importo totale soggetto a ribasso	€ 433,608.67	€ 107,807.15	€ 162,900.76	€ 162,900.76
	Importo totale non soggetto a ribasso	€ 3,403.90	786.10	1,308.90	1,308.90
		€ -	€ -	€ -	€ -
Importo totale soggetto a ribasso		€ 1,752,383.48	€ 472,855.42	€ 639,764.03	€ 639,764.03
Importo totale non soggetto a ribasso		€ 13,615.60	€ 3,144.40	€ 5,235.60	€ 5,235.60
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA - ANNI 2020/2022		€ 1,765,999.08	€ 475,999.82	€ 644,999.63	€ 644,999.63
IVA 22% su servizi		€ 388,519.80	€ 104,719.96	€ 141,899.92	€ 141,899.92
fondo incentivo ex art. 113 dlgs. 50/2016 (80% di 1,5%)		€ 21,191.99	€ 5,712.00	€ 7,740.00	€ 7,740.00
fondo incentivante ex art. 113 dlgs. 50/2016 (20% di 1,5%)		€ 5,298.00	€ 1,428.00	€ 1,935.00	€ 1,935.00
interventi aggiuntivi oneri inclusi		€ 200,800.00	€ 195,200.00	€ 900.00	€ 10,900.00
oneri aggiuntivi di smaltimento frazione verde / rifiuto		€ 30,000.00	€ 3,800.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00
contributo ANAC		€ 600.00	€ 600.00	€ -	€ -
spese per pubblicità		€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ -	€ -
spese per commissione aggiudicatrice		€ -	€ -	€ -	€ -
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 656,409.78	€ 321,459.96	€ 162,474.91	€ 172,474.91
arrotondamenti		€ 90.00	€ 40.00	€ 25.00	€ 25.00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 2,422,498.86	€ 797,499.78	€ 807,499.54	€ 817,499.54

I progettisti
Dott For. Giacomo Sacchi
Per. Agr. Valerio Brunod

Il Responsabile
del Procedimento
Arch. Fabrizio Furia