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Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a. Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b. Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; ai
sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino
all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c. D.M. n. 49 del 7 marzo 2018: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;

d. Linee guida n. 3: Linee guida adottata dall’Anac con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recante «Nomina,
ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni»;

e. Capitolato generale: Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto
dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.;

f. Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

g. Stazione appaltante: il Comune di Alessandria o altro soggetto giuridico, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

h. Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

i. RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

j. DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di
direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

k. DEC: Direttore dell’esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 111,
comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile
dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;

I.  DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

m. POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

n. Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo
26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

0. Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agl
articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3,
quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p. CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma
1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

g. Riserve: si parla di “riserva” quando, al momento della sottoscrizione degli atti contabili, I'appaltatore non
sia in grado di formulare le proprie domande; in tal caso egli firma con I'apposizione, accanto alla
sottoscrizione, della dizione “con riserva”, che ha un duplice effetto: in primo luogo, escludere che la
sottoscrizione abbia il suo significato tipico, che & quello dell’accettazione; in secondo luogo, consentirgli di
esplicare la sua domanda nei 15 giorni successivi, cosi impedendo la decadenza che altrimenti conseguirebbe
alla mancata formulazione della stessa.



Premesse

In ossequio alle decisioni dell’Amministrazione Comunale che, a seguito del rilevamento di numerosi sinistri e
notevoli situazioni di pericolo in corrispondenza dei crocevia semaforizzati, esprimono l'intenzione di realizzare
alcuni punti di rilevazione dei transiti con luce rossa e la redazione del conseguente verbale di accertamento delle
violazioni, sono state prese in considerazione le violazioni inerenti gli attraversamenti dei crocevia semaforizzati
ubicati in:

a. Via Marengo / Via Don Bosco / V.le Massobrio (nove corsie);
b. L.go Tanaro San Martino/Solferino/ponte Meier (sette corsie);
C. C.so C. Marx / Via Casalcermelli (sette corsie);

d. C.so Acqui / Via Casalcermelli (cinque corsie);

e. San Giuliano Vecchio S.R. 10 / S.P. 150 (tre corsie);

f. Via Forlanini / S.P. 79 (tre corsie).

Quanto sopra citato determina questa C.A. all'installazione di dispositivi di rilevazione dei passaggi veicolari con
luce semaforica rossa di cui al presente progetto. E evidente che ogni indugio nei tempi per l'intervento determini
un esponenziale peggioramento del livello di rischio, pertanto & auspicabile intervenire nel piu breve tempo
possibile mediante un‘urgente e tempestiva progettazione e relativo affidamento delle opere necessarie alla
realizzazione di quanto descritto.

Sono comprese nell’appalto tutte le attivita necessarie per garantire la fornitura in oggetto, secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi
previste.



Art. 1. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1.

L'Aggiudicatario € obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in

assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’'avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto
e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del
Codice, dando atto che l'art. 103 & qui integralmente richiamato ai fini della disciplina applicabile alla
costituzione, alla gestione ed allo svincolo della garanzia definitiva;

c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative richieste dai documenti di gara;

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra
spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio
soggetto a conguaglio al momento della stipula.

Se I'Aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle

precedenti lettere b), c), e d) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, I'aggiudicazione pud essere

revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell’Aggiudicatario con
aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e

incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti

pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato.

Art. 2. STIPULA DEL CONTRATTO

1.

La stipula del contratto avra luogo a norma di legge entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato
con l'aggiudicatario.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine la stipulazione del contratto & subordinata al positivo esito positivo dell'informativa
antimafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori
economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane, devono essere assolti per il consorzio e le consorziate indicate per I'esecuzione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dellart. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verra svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verra svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Il contratto & soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio
Territoriale di Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice I'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, limporto e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della
prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. ¢ bis) del Codice.

Art. 3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

Q

Il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati;

il presente Capitolato speciale;

c. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
applicabile e se non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

d. la relazione tecnico progettuale;

e. D.V.R.IL. redatto ai sensi del D.Lgs 81/08

o



2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a. il Codice dei contratti;
b. il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1.

2.

In caso di discordanza tra le prescrizioni degli atti di gara, prevarra l'interpretazione piu favorevole alla
stazione appaltante.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.L.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e |'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1.

La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver
giudicato che il prezzo offerto € congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che
potrebbero influenzarlo; di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 6. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1.

2.

Entro la data di inizio attivita I’Aggiudicatario deve segnalare formalmente all’/Amministrazione un Referente
Tecnico delegato alla supervisione dell’esecuzione del contratto e ai rapporti con il DEC e i suoi delegati.

Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal DL, dal DEC o dal responsabile
unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, all'indirizzo PEC comunicato in
sede di presentazione dell’offerta e, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest’ultimo caso, i termini si considerano
riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

Per l'esecuzione dei lavori che dovessero esser eventualmente necessari per lI'avvio del servizio |'appaltatore
deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta
dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.



6.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 3, o delle persone di cui ai commi 4, 5 o0 6, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 6 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 7. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e le opere eventualmente necessarie, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere
sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 8. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

[

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 9 CONSEGNA E AVVIO DEL CONTRATTO

1.

2.

L'esecuzione dell’appalto ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato |I'appaltatore non si presenta al DEC fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura, l'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

E facolta della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del Codice, in casi di urgenza, dare avvio
all’'esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del suddetto Decreto,
previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale
si dia atto in concreto dei motivi che giustificano I'esecuzione anticipata e previ, in ogni caso, gli accertamenti
previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva.

Art. 10 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA PER L'AVVIO DEL SERVIZIO

1.

Il tempo utile per ultimare tutte le attivita funzionali all’avvio del servizio & fissato in giorni 60 (sessanta)
lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 11. PROROGHE

1.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le attivita nel termine
contrattuale di cui all’articolo 10, puod chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di
45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 10, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause
che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al DEC il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere;
qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.
La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pu0 prescindere dal parere del DEC qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo



6.

discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del DEC qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine
di cui all’articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 12. CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEL SERVIZIO

1.

Il contratto inerisce la locazione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche,
comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi di n. 6 postazioni fisse omologate per il controllo
elettronico delle violazioni al Codice della Strada e servizi connessi, da attuarsi su 34 corsie adducenti alle
intersezioni seguenti:

a) Via Marengo / Via Don Bosco / V.le Massobrio (nove corsie);

b) L.go Tanaro San Martino/Solferino/ponte Meier (sette corsie);

c) C.so C. Marx / Via Casalcermelli (sette corsie);

d) C.so Acqui / Via Casalcermelli (cinque corsie);

e) San Giuliano Vecchio (S.R. 10 / S.P. 150) (tre corsie);

f) Via Forlanini / S.P. 79 (tre corsie).
Le postazioni periferiche oggetto del presente capitolato dovranno rilevare le infrazioni di cui all’art. 146 del
vigente Codice della Strada e sue successive modifiche ed integrazioni, con ripresa fotografica digitale
(fotogrammi) e/o filmato senza soluzione di continuita, e dovra essere omologata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per [I'accertamento, in modalita automatica senza la presenza dell’Agente
accertatore e garantire il funzionamento nelle 24 ore giornaliere con qualsiasi condizione meteorologica e di
luce.
Le apparecchiature dei rilevatori di infrazioni dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

e |le strumentazioni oggetto del servizio di noleggio dovranno essere conformi e rispondenti per
caratteristiche e prescrizioni alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento
di esecuzione e di attuazione, essere omologati dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
ed essere conformi al campione presso lo stesso ministero depositato;

e riportare in maniera indelebile il numero di matricola; o indicare gli estremi del decreto di
omologazione e il marchio del fabbricante; o essere di tipo fisso, ancorato a terra e non rimuovibile,
custodite all’interno di armadi blindati, pertanto, protette da atti vandalici, ovvero, essere dotate di
corpo struttura resistente agli atti vandalici (grado di protezione IP66);

e essere di tipo fisso e non rimuovibile, dotati di un’apposita omologazione ministeriale per il
funzionamento senza la presenza degli agenti di polizia, nel rispetto della normativa vigente in materia
e dovranno riprodurre le violazioni mediante fotogrammi, unitamente a un filmato in cui sia visibile,
oltre alla panoramica dell‘intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola I'attraversamento;

¢ produrre un filmato che, analogamente ai fotogrammi estratti dal medesimo, dovra contenere, quale
prova dell’avvenuta infrazione, immagini in cui si possa chiaramente vedere la fase di avvicinamento e
successivo attraversamento dell’intersezione con la luce semaforica rossa;

e il filmato ed i fotogrammi prodotti dal sistema dovranno contenere le seguenti informazioni minimali:
la localita dell'infrazione, la via e la direzione o l'intersezione, ove & avvenuto l'accertamento; la data e
I'ora esatta dell’infrazione;

e essere omologate per produrre le riprese fotografiche e/o filmati in formato digitale non modificabile;

. consentire trasmissione e la gestione dei dati in assoluta sicurezza;

e essere omologate per l'accertamento delle infrazioni di cui all’art. 146/3 del C.d.S., in modalita
automatica senza la presenza degli organi di polizia;

e essere nuove e non derivanti da altre installazioni: il tutto deve essere dichiarato dal detentore del
decreto di omologazione o dal distributore autorizzato per |'Italia;

e essere installate su di un palo o portale ad un’altezza minima di tre metri in posizione non
manomettibile e oscurabile;

e essere in grado di controllare da una a tre corsie di marcia;

e fornire come documentazione della violazione un filmato di risoluzione come minimo full HD. Dovra
essere possibile impostare la durata complessiva del filmato in funzione della geometria
dell'intersezione monitorata. Dovra inoltre essere possibile impostare anche la durata della porzione di
filmato che documenta quanto accaduto nei secondi precedenti la violazione;

e essere dotate di sorgente d’illuminazione o altro sistema non visibile che consenta una illuminazione
adeguata del momento della violazione in qualsiasi condizione ambientale, 24 ore su 24;

e garantire il corretto funzionamento di tutte le componenti da -20° C. a +50° C.;

e essere dotate di un sistema di segnalazione alla centrale della Polizia Locale del malfunzionamento del
sistema;



e avere capacita di rilevare e documentare i passaggi di autotreni e autoarticolati, il passaggio di veicoli,
compresi ciclomotori e motocicli, anche a bassa velocita;

e avere capacita di memorizzare in locale almeno 1.000 eventi rilevati; questa capacita e richiesta al fine
di garantire la continuita del servizio ed il regolare funzionamento del sistema anche in caso di
interruzione del collegamento telematico;

e essere corredate di un sistema gestionale che dovra garantire la possibilita di una corretta
predisposizione di tutta la documentazione video (ovvero i fotogrammi estratti dal video) da
presentare al Giudice di Pace in caso di ricorso da parte del contravventore;

e essere corredate di una postazione di comando (hardware) corredata di software che dovra catalogare
le infrazioni rilevate dal sistema in base alle decisioni dell’organo accertatore e dovra dare la possibilita
di far visionare al trasgressore le immagini relative all'infrazione commessa.

Sono parte integrante della fornitura le apparecchiature hardware e software necessarie per la gestione delle
infrazioni, da fornire in comodato gratuito per l'intera durata del contratto, garantendo continuita e regolarita
di funzionamento tramite servizio di manutenzione e assistenza on site.

Il software fornito in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata dell’appalto, dovra catalogare le infrazioni
rilevate dal sistema in base alle decisioni dell’'organo accertatore (da concordare in fase di esecuzione del
servizio), e dovra essere in grado di fornire la visione delle immagini e, a corredo, di tutte le informazioni utili
ed inerenti l'infrazione accertata, al trasgressore e/o obbligato in solido.

In particolare il sistema in questione dovra interagire con il software di Gestione delle violazioni al Codice della
Strada per consentire di poter visualizzare le predette informazioni all’'utenza interessata (immagini e dati).

Il Software di gestione cosi come l'intero appalto dovra essere unico, in modo da garantire per tutte le
postazioni di rilevamento un’interfaccia utente facilmente gestibile e univoca per semplificare ed uniformare le
modalita di lavoro degli operatori.

Art. 13. INFRASTRUTTURA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

1.

2.

Il contratto inerisce inoltre la locazione di tutte le infrastrutture per l'installazione di apparecchiature per la
rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche.

Dovranno pertanto essere comprese tutte le opere e le forniture necessarie quali scavi, pali o portali di altezza
minima 3 m, canalizzazioni interrate, cavi, quadri elettrici e/o contenitori per la posa delle apparecchiature,
che si rendessero necessarie per completare ed espletare al meglio tutte le funzioni richieste dal sistema
oggetto del presente documento.

La scelta ed il posizionamento delle varie componenti l'infrastruttura dovra essere pensata al fine di ottenere il
miglior risultato possibile in termini di qualita delle viste dai vari punti di ripresa.

Art. 14. CENTRO DI CONTROLLO E DATA CENTER REQUISITI SOFTWARE

1.

2.

E compreso nel servizio la predisposizione presso il Comando della Polizia Locale, di un sistema di gestione dei
dati rilevati dai sistemi di accertamento delle infrazioni, con tutte le funzionalita previste.
Il sistema sara costituito da una postazione di lavoro adeguatamente configurata comprensiva di stampante e
dalla applicazione SW di gestione del sistema e di interfaccia con gli operatori.
E altresi richiesta un‘attivita di “data center” atta a garantire una costante verifica tecnica dei flussi dati e la
loro conformazione per le finalita istituzionali dell’Ente, secondo le direttive e sotto la vigilanza di questa
Amministrazione aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria dovra, inoltre, fornire ogni documentazione tecnica o progettuale che sia necessaria
all’ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte dell’Ente per l'installazione e I'esercizio dei sistemi.
Sara cura del Comandante del Corpo di Polizia Locale indicare alla ditta aggiudicataria dove localizzare le
apparecchiature di cui trattasi.
A garanzia del perfetto funzionamento del sistema informativo dovranno essere rese disponibili infrastrutture
hardware, di connessione e di storage adeguati e scalabili orizzontalmente e verticalmente; ogni
aggiornamento/upgrade del sistema sara ricompreso nel canone annuale. L'Affidatario si impegna a garantire
livelli adeguati di manutenzione e sicurezza dell'infrastruttura (controllo degli accessi, disaster recovery,
continuita operativa, ecc.) al fine di minimizzare eventuali eventi dannosi che potrebbero precludere la
prosecuzione delle attivita dell’ente.
La suite software, comprensiva di tutti i vari moduli, deve obbligatoriamente rispettare i seguenti requisiti
minimi, pena le applicazioni delle penali di cui al paragrafo 41:
e deve essere conforme alle regole sull'interoperabilita prescritte dalle linee guida emanate in attuazione
dell’articolo 73 del CAD;
e deve essere conforme ai requisiti di accessibilita (Legge 4/2004 e linee guida Agid in materia
approvate in data 10 gennaio 2020);
¢ l'interfaccia client deve essere web-based, e, nello specifico, deve poter essere accessibile tramite un
semplice web browser da client multipiattaforma (Windows, Linux, macOS, ecc.). Non dovra pertanto
essere richiesta l'installazione di alcuna componente software sulla macchina client (es. client Java),
né richiedere lo scaricamento dinamico di alcun componente (applet Java, componenti ActiveX, client
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proprietari, ecc.). I moduli applicativi dovranno pertanto essere compatibili con i maggiori browser
standard in uso (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Egde, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,
Safari) di cui almeno uno non legato ad ambienti operativi proprietari. Non sono pertanto ammesse
soluzioni basate su tecnologie client/server o di tipo terminal server/desktop remoto (Citrix et similia);
Sono comunque ammessi componenti necessari ad interfacciare il software con apparati hardware
esterni (es. lettore Smart card, token USB, ecc..) e componenti necessari per la visualizzazione di
documenti prodotti (es. plug in di Office, Acrobat, ecc..);

e deve garantire |'esportazione, in ogni momento, dell'intera base di dati (inclusi ogni tipo di indice o
metadato utilizzato per implementare le funzionalita del software stesso) in formato standard, aperto e
documentato;

e deve possedere un sistema di process accounting, sia del software applicativo, sia del DB, che
consenta di mantenere e gestire log dettagliati per gli accessi degli operatori e per le operazioni da essi
effettuate;

e deve consentire I'utilizzo concorrente di pil operatori;

e dovra attenersi alla normativa nazionale, regolamenti interni ed implementare tutte le funzionalita ivi
richieste;

e in caso di malfunzionamenti, deve segnalare il tipo di errore in modo chiaro ed esplicito, cosi da
semplificare la risoluzione dello specifico problema;

e deve essere possibile, utilizzando le funzionalita dell’applicazione, I'estrazione dei dati e la creazione di
documenti nei formati standard utilizzabili da strumenti di produttivita individuale (PDF, formati Open
Document Format e Microsoft Office, file di testo -CSV, XML- ecc.) in ottemperanza a quanto
specificato dalle linee guida AgID in materia di Open Data;

e deve potersi integrare completamente ed interagire con gli altri applicativi in uso presso
I’Amministrazione attraverso interfacce di tipo web services (di cui devono essere rese disponibili le
API) o altra modalita che rendano agevole l'interoperabilita con altri sistemi informativi esterni.

8. Il sistema dovra essere realizzato in modo da ottemperare alle richieste della linea Guida ANAC n.8 in modo da
poter escludere il fenomeno del lock-in; I’Amministrazione deve poter essere in grado, al termine del
contratto, di poter cambiare agevolmente il fornitore di servizi e non restare vincolato allo stesso. Il fornitore
deve mettere a disposizione dell’Amministrazione tutte le informazioni essenziali sul sistema per consentire ad
un nuovo fornitore di subentrare nella gestione in modo efficiente.

Art. 15. MANLEVA RESPONSABILITA

1. La suite software fornita, inoltra deve essere nella piena disponibilita dell’Aggiudicatario, che si assume ogni
responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino
diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; I’Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare
I’Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a
diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino
diritti sulle prestazioni contrattuali, I'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le
spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, I’Amministrazione & tenuta ad
informare prontamente per iscritto I'Affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al periodo precedente tentata nei confronti
dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa
azionata sia fondata, ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 16. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
1. In aggiunta a quanto specificato agli articoli precedenti, la ditta affidataria del servizio dovra inoltre:

a) realizzare un archivio digitale per la raccolta di tutte le potenziali infrazioni accertate dai rilevatori di
controllo cui all’Art. 1 e la loro indicizzazione, con conservazione per il periodo ammesso dalla vigente
normativa in materia di tutela della privacy e diritto di accesso agli atti. A tale archivio delle infrazioni da
sanzionare e da notificare potra accedere solo il personale autorizzato al trattamento sempre per il pieno
rispetto dei  dettami relativi al regolamento UE 679/2016 in materia di
privacy. La struttura dell’archivio digitale dovra possedere le caratteristiche minime richieste dalle
normative CAD in materia di sicurezza del dato, disaster recovery e continuita operativa in particolare
con l'uso di servizi in cloud certificati Agid, ovvero: data center in cloud contenente i database, con i dati
utilizzati per I'espletamento del servizio che dovra essere certificato in termini di sicurezza secondo le
specifiche di qualificazione indicate al precedente Art. 3. Tutte le funzionalita rese disponibili dovranno
essere accessibili dall’'operatore di Polizia Locale attraverso una applicazione web impiegabile mediante
browser. Il collegamento tra I'archivio digitale in cloud e la periferia dovra avvenire tramite linee di
comunicazione opportunamente dimensionate, a totale carico dell’Aggiudicatario, per l'intero periodo di
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b)

c)

esecuzione del contratto. Tali linee dovranno collegare tra loro, in modalita protetta, al fine di garantire
la riservatezza e lintegrita dei dati, le postazioni di rilevamento, I'archivio digitale in cloud e le
postazioni situate presso il Comando di Polizia Locale. Tutte le informazioni acquisite dalle postazioni
periferiche di rilevamento (dati e immagini delle presunte infrazioni) dovranno essere trasmesse
automaticamente all’archivio e qui essere rese disponibili per la validazione finale da parte del personale
della Polizia Locale, che potra accedere da remoto alle funzionalita del sistema, utilizzando la postazione
operatore, mediante un collegamento con l'archivio digitale.

Questa procedura dovra garantire al Comando di Polizia Locale I'accesso alle informazioni del sistema in
qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24. Il personale incaricato della progettazione, della
realizzazione e della manutenzione del sistema, dovra possedere adeguate qualifiche e capacita in
relazione al compito affidato. La stazione appaltante si riserva la facolta di verificare, sia in fase iniziale,
che successivamente, nel corso dell’esecuzione del contratto, il possesso e la sussistenza di tutti i
requisiti sopra specificati, eventualmente disponendo sopralluoghi presso la sede della ditta affidataria,
anche per mezzo di tecnici a tal fine incaricati;

mettere a disposizione, con licenza d’uso illimitata nel tempo e nel numero di utenti, un software per la
gestione delle potenziali infrazioni raccolte nell’archivio digitale di cui alla precedente lettera a), per la
visura, l'elaborazione e la validazione delle immagini acquisite dai varchi periferici di controllo del
passaggio con il semaforo rosso. Inoltre deve essere in grado di interfacciarsi con il software di gestione
delle violazioni utilizzato dal Comando di Polizia Locale (attualmente PIEMME versione Windows-Oracle
della Sapignoli S.r.l.), in modo tale da permettere la generazione automatica dei verbali di
contestazione. Sara compito della ditta appaltatrice contattare, prendere accordi, definire ed eseguire
con la ditta che fornisce tale software tutte le operazioni necessarie al fine di rendere possibile tale
risultato, specificando che tutti gli oneri conseguenti saranno a carico esclusivo della ditta Appaltatrice
stessa e che nulla potra essere richiesto all’Amministrazione procedente. In caso di adozione di un
nuovo software di gestione delle contravvenzioni la ditta affidataria dovra farsi carico di implementare
tutte le modifiche necessarie per la nuova integrazione;

mettere a disposizione le linee di trasmissione dati tra le periferiche di cui al precedente Articolo 1 e
I'archivio digitale, allocato in cloud, con spese di gestione, canoni e manutenzione a carico
dell’aggiudicatario.

Art. 17. DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

1. In relazione a tutto quanto elencato agli articoli precedenti, I'offerta dovra prevedere e comprendere nel
prezzo I'esecuzione, da parte della ditta affidataria, delle seguenti attivita:

a)

b)

9]

manutenzione preventiva, per tale intendendosi tutte quelle attivita a carattere periodico che hanno
I'obiettivo di mantenere i normali livelli dellimpianto e di tutti i componenti hardware e software, sia
centrali che periferici, incluso l'archivio digitale. Gli interventi di manutenzione preventiva in loco
dovranno essere effettuati a cadenza almeno semestrale;

manutenzione preventiva segnaletica orizzontale linea di arresto, per tale intendendosi tutte quelle
attivita a carattere periodico che hanno l'obiettivo di mantenere visibile la linea di arresto, consistenti
nella periodica riverniciatura della stessa. Gli interventi di manutenzione preventiva della segnaletica
orizzontale in loco dovranno essere effettuati a cadenza almeno annuale;

manutenzione correttiva in loco di tutte le apparecchiature periferiche, dell’archivio digitale allocato in
cloud e della postazione di controllo allocata presso il Comando di Polizia Locale, con interventi mirati
all'eliminazione dei guasti e/o di malfunzionamenti alle apparecchiature e al software di gestione,
comprensiva di manodopera, materiali di ricambio e parti di consumo, attrezzi e strumentazione di
supporto, sostituzione o reinstallazione di ogni componente o apparecchiatura difettosa, danneggiata o
non installata a regola d’arte, con un numero illimitato di interventi.

Tutte le attivita manutentive e di assistenza dovranno essere compiute nel pieno rispetto delle regole di sicurezza
e di prevenzione degli infortuni e in particolare, quando effettuate sulla strada, la ditta affidataria del servizio
dovra curarsi di allestire cantieri in osservanza delle norme del C.d.S e del Regolamento di Esecuzione. Le aziende
che partecipano alla gara dovranno specificare le modalita del progetto di assistenza, il pil integrato e dettagliato
possibile, con le seguenti caratteristiche:

. dettaglio di sedi operative e modalita di rilevazione di eventuali guasti e/o malfunzionamenti, e di
intervento; mezzi e strumenti a disposizione;

. programma di manutenzione ordinaria;

. interventi di ripristino e relativi tempi di intervento anche in caso di manutenzione straordinaria;
gestione delle necessarie parti di ricambio;

. verifica periodica di corretto funzionamento prevista del decreto di approvazione/omologazione,

effettuata dall’azienda detentrice di tale decreto, ovvero da altro soggetto abilitato.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

attivita di tele-assistenza remota, con attivazione automatica delle attivita manutentive in caso di guasto

e servizio telefonico call center, che assicuri un monitoraggio periodico della funzionalita delle

apparecchiature, oltre alla diagnosi di eventuali malfunzionamenti;

messa a disposizione di un help desk, che garantisca assistenza tecnica, di tipo telefonico e via web,

erogato tramite una struttura di call center e di web-call center, in grado di ricevere le segnalazioni di

guasto ed un servizio di assistenza telefonica, attivi per almeno 4 ore lavorative dal lunedi al venerdi,

che garantiscano per mezzo di tecnici qualificati il supporto specialistico necessario per la corretta
gestione del sistema e per la risoluzione dei problemi hardware e software, per tutta la durata
dell’appalto;

raccolta delle potenziali infrazioni nell’archivio digitale allocato in cloud e loro indicizzazione in un data

base relazionale, per tale intendendosi:

e acquisizione di tutte le immagini/filmati provenienti dai rilevatori e loro conservazione per il periodo
ammesso dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy e diritto di accesso agli atti;

o effettuazione di tutte le operazioni necessarie per rendere le immagini e/o i filmati chiaramente
intellegibili, quali, ad esempio, la regolazione dei livelli di luminosita, colore e contrasto;

e raccolta e conservazione delle immagini e/o dei filmati acquisiti come prova della violazione e
validate dal Comando di Polizia Locale, con successiva elaborazione di un file in formato .csv o
comunque aperto, contenente i dati delle infrazioni necessari per l'importazione nel sistema
gestionale della polizia municipale, al fine della loro verbalizzazione. Le immagini e/o i filmati
dovranno essere automaticamente abbinate al relativo verbale e visualizzabili tramite il software
gestionale in uso alla polizia municipale;

e servizio di analisi preventiva delle immagini e/o dei filmati dei quali risulti dubbia la prova della
violazione del C.d.S. Tale servizio dovra comprendere |'analisi dei casi di sospetta violazione al fine
di garantire una preliminare selezione di tutti i casi da sottoporre all’attenzione dell’organo
accertatore/del competente ufficio della Stazione Appaltante che valutera la necessita o meno di
procedere a sanzione. Si precisa, pertanto, che non viene esteso anche all’aggiudicatario un potere
di decisione e validazione degli accertamenti e il conseguente potere sanzionatorio, che resta
nell’esclusiva titolarita degli uffici preposti della Stazione Appaltante; si pone a carico del soggetto
aggiudicatario un mero supporto alla P.A;

e raccolta e conservazione delle immagini e/o dei filmati scartati perché non costituenti prova di
violazione (es: mezzi di soccorso in emergenza), da realizzare secondo le specifiche istruzioni che
verranno fornite dal Comando di Polizia Locale, con possibilita di essere comunque in ogni tempo
acquisite per I'eventuale verbalizzazione. Acquisizione e conservazione, secondo le modalita indicate
alla precedente lettera g), anche di tutte le immagini detenute presso i database dell’archivio
digitale, allocato in cloud. Tali immagini dovranno essere rese disponibili e visualizzabili mediante
I'utilizzo del software di gestione di cui all’Art. 16, lettera b), garantendo altresi, anche in questo
caso, la completa funzionalita di interfaccia con il software di gestione delle violazioni utilizzato dal
Comando di Polizia Locale.

acquisizione e conservazione anche di tutti i dati di traffico detenuti presso I'archivio digitale della ditta

attuale affidataria del servizio. Tali dati dovranno essere resi disponibili ed elaborabili mediante I'utilizzo

del software di gestione di cui all’Art. 16, lettera b) o di altro messo gratuitamente a disposizione dalla
ditta affidataria;

attivita di formazione per I'utilizzo del software di gestione di cui all’Art. 16, lettera b), rivolta agli

operatori del Corpo di Polizia Locale;

controllo giornaliero per la verifica della corretta esecuzione delle procedure e di tutti gli applicativi del

software di gestione;

installazione della segnaletica di preavviso ovvero integrazione e/o sostituzione di quella esistente, ove

ritenuto necessario su insindacabile giudizio del Comando di Polizia Locale, nonché manutenzione ed

eventuale ripristino della stessa per tutta la durata del contratto;

effettuazione di ogni altra opera e servizio connessi alle attivita di cui sopra.

Art. 18. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL SOFTWARE

1.

Si richiede, a corredo del software fornito, I'allegazione della seguente documentazione:

manuale tecnico sull’architettura generale del sistema (disegno logico e fisico dei dati);

architettura tecnologica e funzionale;

manuale utente per l'amministratore di sistema (illustrazione delle attivita di installazione e
configurazione);

manuale utente per l'utilizzatore finale dell’applicativo che illustri in dettaglio gli aspetti funzionali di
ogni singolo modulo;

guida in linea accessibile da ogni schermata dei vari applicativi;

prerequisiti hardware (sia client che server).
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2. Tutta la documentazione dovra essere fornita in lingua italiana e in formato elettronico e contestualmente
aggiornata dall’Aggiudicatario sulla base dei successivi aggiornamenti e personalizzazioni dell’applicativo.

Art. 19. MODALITA DI DOCUMENTAZIONE DELL’AVVENUTA INFRAZIONE E SPECIFICHE SISTEMA.

1. Ad integrazione di quando gia indicato nei precedenti articoli, in merito alle specifiche delle caratteristiche sulle
apparecchiature, il sistema dovra inoltre:

e risultare regolarmente omologato per il funzionamento in modalita notturna;

e permettere l'esportazione dei dati (immagini e/o filmati) prodotti dalle apparecchiature verso il
programma di gestione delle sanzioni amministrative in uso al Comando Polizia Locale di Alessandria e
con esso integrarsi;

e garantire sicurezza delle informazioni e il mantenimento dei dati acquisiti a norma di legge;

e garantire la sicurezza informatica in termini di integrita ed inviolabilita dei singoli apparati posizionati
in ogni intersezione ove sono ubicate le apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni, impiegando
protocolli di sicurezza per la tracciabilita dei file e misure per la storicizzazione degli interventi operati
sui singoli file;

e garantire sicurezza fisica delle postazioni in termini di resistenza agli atti vandalici.

Art. 20. TEMPI DI ATTIVAZIONE E DI INTERVENTO

1. 1l servizio oggetto del presente affidamento dovra essere reso disponibile nel rispetto dei seguenti tempi di
attivazione e di intervento:
a) installazione delle apparecchiature: entro 60 gg. dall’avvenuta consegna;
b) attivita di formazione per I'utilizzo del software di gestione: entro 60 gg. dall’avvenuta consegna;
c) inizio effettivo del servizio: entro 60 gg. dall’avvenuta consegna;
d) termine del servizio: 1095 giorni (36 mesi) dall‘inizio effettivo del servizio;
e) servizio di manutenzione correttiva di tutti gli apparati, centrali e periferici:
e intervento da remoto: entro 12 (dodici) ore lavorative dal guasto;
e intervento in loco, ogniqualvolta si renda necessario: entro 24 (ventiquattro) ore dal guasto;
e ripristino delle complete funzionalita: entro 12 (dodici) ore dall’inizio dellintervento.
f) acquisizione delle immagini raccolte dai rilevatori e loro messa a disposizione in favore del Comando di
Polizia Locale per la visualizzazione e I'assegnazione: entro 24 (ventiquattro) ore dall’evento;
g) elaborazione delle immagini assegnate dal Comando di Polizia Locale e loro messa a disposizione nel
database relazionale: entro 24 (ventiquattro) ore dall’assegnazione;
h) elaborazione del file .csv o altro formato aperto delle immagini validate dal Comando di Polizia Locale
come prova della violazione: contestuale alla validazione.
2. Le Attivita dovranno essere svolte in orari da concordare con il Comando di Polizia locale al fine di poter
gestire adeguatamente eventuali interferenze di viabilita.
3. Il piano delle attivita dovra essere presentato dalla ditta per I’'avvio dei lavori e dovra contenere un
cronoprogramma dettagliato degli interventi e delle attivita che I’'appaltatore dovra svolgere.

Art. 21. REQUISITI DI SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Il sistema deve essere aderente alla normativa vigente, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:
e al regolamento UE 679/2016 (GDPR);
e al D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.;
e alla circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2/2017 (andando ad implementare almeno le misure minime
ove applicabili).

2. Qualsiasi difformita rispetto alla normativa vigente sara oggetto di manutenzione adeguativa con priorita
rispetto a qualsiasi altra attivita.

3. I succitati requisiti devono essere sostanziati in un apposito documento (“Sicurezza Informatica della
Soluzione”) nel quale si richiede uno schema di massima delle soluzioni adottate.

4. I requisiti di sicurezza possono in qualsiasi momento essere verificati dall’/Amministratore di Sistema interno
all’ente e dal DPO, che devono poter accedere direttamente alla banca dati e ai log di pertinenza della
stazione appaltante, indipendentemente dalla natura giuridica del titolare del software e/o dell’erogatore del
servizio in modalita cloud computing.

Art. 22. COLLAUDO

1. 1l certificato di collaudo/verifica di conformita & emesso ai sensi dell’art. 102 del Codice dei Contratti (d.lgs.
50 del 2016) ed ¢ inteso a verificare, a seguito del completamento di tutte le attivita specificate la conformita
delle apparecchiature e del sistema hardware/software alle caratteristiche tecniche minime richieste, nonché
alle caratteristiche offerte in sede di gara. Il collaudo definitivo del sistema avviene con un “piano di test”
concordato tra le parti.

2. Il collaudo potra avere il seguente esito:
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3.

a) positivo;

b) sospeso con rinvio: in tal caso dovra essere ripetuto entro 15 giorni;

c) negativo: a tale esito si arrivera se, dopo due sospensioni con rinvio, il collaudo non potra ancora avere
esito positivo e sara causa di risoluzione del contratto.

Del collaudo € redatto verbale scritto, alla presenza di un referente per l'affidatario e del direttore

dell’esecuzione per ’Amministrazione e di altri soggetti eventualmente necessari a tale attivita.

Art. 23. MANUTENZIONE

1.

5.

La manutenzione correttiva comprende tutte le attivita volte alla diagnosi e quindi alla rimozione delle cause
e degli effetti delle malfunzioni delle procedure e dei programmi in esercizio, comunque verificatesi (ad es.
blocco della applicazione/funzione, differenze tra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello
atteso, come previsto dalla documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono svolti
durante l'attivita degli utenti), garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalita degli
applicativi oggetto dell’appalto e laddove possibile, migliorando la qualita originale degli applicativi in modo
da ottimizzare i tempi di successivi interventi.

Sono altresi oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori
presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente
e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione.

Per malfunzioni derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi
(utilizzo scorretto dell’applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es. software di
base, d’ambiente, rete, ...) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque assicurare un valido
supporto all’attivita diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione & comunque
demandata ad altre strutture.

La manutenzione adeguativa deve comprendere tutte le attivita di manutenzione volte ad assicurare la
costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell’'ambiente tecnologico del sistema informativo ed al
cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente) ed include in maniera indicativa ma non
esclusiva:

e adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al
numero utenti, miglioramenti delle performances, aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);

e adeguamenti dovuti all'introduzione di nuove release del software di base e d’ambiente comprese
I'introduzione di nuovi prodotti o modalita di gestione del sistema;

e migrazioni di piattaforma;

e adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti,
direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema
informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad
essi afferenti;

e modifiche al normale funzionamento dell’applicativo al fine di consentire ai preposti uffici la
lavorazione di pratiche anche in virtu di possibili anomalie procedurali (es. eliminazione vincoli degli
applicativi a causa di ritardi nella lavorazione delle pratiche; eliminazione di vincoli legati ad un
presupposto di base dati priva di anomalie, ecc.).

Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativi a seguito di nuove disposizioni di legge e/o
regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque I’Aggiudicatario,
anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’ente € tenuto a:

e tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;

e darne comunicazione alla Stazione Appaltante;

e realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che in tale
fattispecie la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativi & in ogni
caso responsabilita dell’Aggiudicatario, a cui si potranno addebitare le penali per mancata consegna
intervento nei termini (che in mancanza di comunicazione esplicita da parte della Stazione Appaltante
sono quelli stabiliti dalla normativa) oltre ad eventuali risarcimenti del danno nei confronti della
Stazione Appaltante.

L'assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi (fisici e/o in ambiente
virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati,
alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa.

Deve assicurare la continuita operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti
I'infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attivita tecnico sistemistiche
riguardanti il software di base, d’'ambiente, virtualizzato, i database (tuning e/o aggiornamento di versione)
ed includendo, altresi, quelle attivita che prevedono l'integrazione di prodotti di terze parti con componenti
dei sistemi operativi.

Deve garantire la modularita, l'integrazione, l'isolabilita delle componenti, I'affidabilita, il bilanciamento del
carico, la scalabilita e la sicurezza dell’intera architettura.
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9. Di seguito si riporta, in via indicativa ma non esclusiva, un elenco di attivita che dovranno essere assicurate:
e gestione sistemi;
e attivita di manutenzione proattiva, reattiva, evolutiva;
e gestione ambienti di elaborazione;
e gestione dello storage;
e gestione banche dati.

Art. 24. FORMAZIONE

1. La formazione deve concludersi entro I'avviamento del sistema, previa relazione del responsabile del servizio
sul raggiungimento degli obiettivi del corso; nel caso in cui gli obiettivi non fossero raggiunti saranno
richiesti, compresi nel prezzo, ulteriori giorni formativi fino al raggiungimento di un ottimale livello di
autonomia lavorativa da parte dell'impiegato addetto.

2. I corsi di formazione dovranno essere finalizzati al trasferimento all'utenza target delle abilita e delle
competenze necessarie per l'accesso e |'uso di tutte le funzionalita messe a disposizione dalla piattaforma
applicativa. I corsi dovranno essere erogati in base ad un piano di formazione proposto dall’Affidatario in
base alle esigenze dell’ente. Tale piano di formazione deve essere accettato dal DEC.

Art. 24.1. Formazione per operatori

1. La formazione deve essere rivolta a classi di utenti diversificati in base all’utilizzo del sistema.
2. A scopo meramente esemplificativo e senza pretesa di esausitvita, durante il corso dovranno essere trattati i
seguenti argomenti:
e accesso all’applicazione, interfaccia utente e modalita d’interazione, navigazione nei menu, accesso
agli help e alla documentazione in linea, ecc.;
e attivazione delle funzionalita, immissione, controllo e validazione dei dati, funzioni di ricerca,
interrogazione, visualizzazione e stampa, chiusure periodiche, ecc.;
e accesso alla documentazione tecnica e alla manualistica di riferimento;
e parametrizzazioni, sviluppo di report personalizzati, produzione di stampe massive, ecc.;
e funzionalita di import/export, di interoperabilita e interscambio con prodotti di office automation.
3. Le modalita di erogazione dovranno prevedere:
e sessioni teoriche frontali in aula (o in via telematica solo ove non fosse ancora possibile, sulla base
della normativa emergenziale in allora in vigore, procedura indicata ed appositamente allestita dal
Comune;
e sessioni pratico-applicative, da svolgere con le modalita tipiche del “training on the job”, affiancando
direttamente sul posto di lavoro un gruppo di utenti, funzionalmente omogeneo;
e moduli formativi, FAQ, tutoriali ed un dettagliato manuale utente (tutto in lingua italiana) fruibili in
modalita e-Learning.
4. In particolare, come requisito minimo, si richiede che si tengano, durante l'intera durata dell’Appalto:
e n. 3 ore, in almeno tre giornate diverse (a discrezione dell’Amministrazione), formative in aula, per
tutto il personale individuato.
e n. 6 ore, in almeno tre giornate diverse (a discrezione del’Amministrazione), di affiancamento, per
tutto il personale individuato.

Art. 24.2. Formazione per amministratori

1. I corsi di formazione ed addestramento - espressamente rivolti al personale dipendente addetto alla gestione
e conduzione dell'infrastruttura tecnologica e della piattaforma applicativa - saranno finalizzati al
trasferimento delle competenze in relazione all’'amministrazione, alla gestione e alla conduzione operativa
delle componenti applicative e del database.

2. Le modalita di erogazione dovranno prevedere lezioni teoriche frontali sulle tecnologie utilizzate in aula
(presso la Stazione Appaltante). Dovranno essere forniti ai partecipanti materiale didattico, FAQ ed un
dettagliato manuale per amministratore di sistema fruibili in modalita e-Learning.

3. In particolare, come requisito minimo, si richiede che si tengano, durante l'intera durata dell’Appalto, n. 3
ore, in almeno tre giornate diverse (a discrezione del’Amministrazione), formative in aula, per tutto il
personale individuato.

Art. 25. AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1. L'Affidatario deve fornire all'lamministratore di sistema dell’ente:
e le credenziali applicative di massimo livello di privilegio nonché;
e le credenziali per accedere direttamente alla banca dati ed al server dove sono installate le
applicazioni;
e |'accesso ai log di sistema archiviati in conservazione digitale a norma.
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Art. 26. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E-ERONOPROGRAMMA

1.

Qualora per |'esecuzione dell’appalto sia necessaria |'esecuzione dei lavori ipotizzati dall’Amministrazione negli
atti di gara, ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore pud esser chiamato a predisporre e
consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;

c. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali
sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 27. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1.

2.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori e servizi, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL/DEC o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale;

f. le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL/DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio delle attivita, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
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appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 11 e
per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 41, né per I’eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 28. DIVIETO INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Impresa non puod sospendere o ritardare la prestazione del servizio con una decisione unilaterale, nemmeno
quando siano in atto controversie con il Committente. L'interruzione del servizio per decisione dell'Impresa
costituisce inadempienza, tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico dell'Impresa tutti gli
oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

ART. 29. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso
offerto dall’aggiudicatario € superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia &€ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti
per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

2. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei
contratti. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 21; lo svincolo e I|'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3
se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato
disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 30. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui al Disciplinare e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 29 sono ridotti:

a. del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli
articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere
stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata
da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il
mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
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b. del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c. del 30 % (trenta per cento), per gli operatori economici in possesso del rating di legalita' e rating
di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy Service Company) per
I'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

d. del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che &
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a. di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;

b. di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni;
il beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa
aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa,
in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non € tenuta al
possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente
|'attestazione SOA in classifica II.

Art. 31. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1.

2.

E fatto obbligo all’Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie a evitare danni a cose e/o persone.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 21 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 37
per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 21. Il premio & stabilito in
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo allegato al D.M. 31/2018.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta: - partita 1)

per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle
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10.

11.

12.

13.

14.

partite 2) e 3), - partita 2) per le opere preesistenti: euro 25.000,00 partita 3) per demolizioni e
sgomberi: euro 10.000,00
b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
E obbligo dell’appaltatore stipulare altresi una polizza assicurativa a beneficio dell’ente per l'intera durata del
contatto, a copertura del rischio da responsabilita civile verso terzi e verso prestatori d’opera (R.C.T.) in ordine
allo svolgimento di tutte le ulteriori attivita previste nel presente Capitolato. La garanzia deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00.
Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al
Comune, e/o a terzi in genere, si intendera attribuito alla responsabilita della Ditta senza riserve e/o eccezioni.
Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi
responsabilita amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di
qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero
verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.
La polizza dovra espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di
rivalsa, a qualsiasi titolo, verso I’'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
La Polizza deve prevedere, altresi, I'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso
il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto,
qualunque ne sia la causa.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore &€ un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3,
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di cui all’articolo 21; a tale scopo:
a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata
al D.M. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni sopra riportate.
b. I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di
esecuzione;
c. l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione
previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
II Comune sara tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture
assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso
dell’'esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle
penalita, la Stazione Appaltante potra rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a
prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovra essere immediatamente reintegrata.
La polizza assicurativa prestata dalla ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Impresa sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di
imprese, giusto il regime della responsabilita disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e
i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.
Resta inteso che I'esistenza e, quindi, la validita ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo
e condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora I'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolvera di diritto con conseguente ritenzione
della cauzione definitiva prestata e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 32. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, |I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di
questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
qualora si sia dato avvio anticipato al contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in
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alternativa, ai fini dell’acquisizione d‘ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d. i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il
nominativo e i recapiti:

a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n.
81 del 2008.

b. del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 24, con le eventuali
richieste di adeguamento;

d. il piano operativo di sicurezza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a. dall’'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), ¢), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli
34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
gualora siano state individuate pil imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna
di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamenteaccettato tale individuazione;

d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore € un
consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;

f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un‘impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 33. - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione del servizio, e in particolare € obbligato al regolare
assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro
ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili
o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di
risoluzione del Contratto.

3. L'appaltatore deve, altresi, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali
e comunali sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori.

Art. 34. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

La Ditta si obbliga, e ne & la sola responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d’indennizzo nei
confronti dell'lAmministrazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, nonché in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.
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Con la presentazione dell'offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne
I’Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a
qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul
lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

L’Appaltatore garantisce la predisposizione, fino specifica previsione legislativa che ne preveda la cessata
necessita, di apposito Protocollo anti-contagio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, volto a
prevenire il contagio da Covid in cantiere. L'appaltatore, in caso di subappalto, € tenuto a verificare anche il
rispetto di questa specifica previsione da parte dell'impresa o delle imprese subappaltanti.

Art. 35. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore, entro 20 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante,
per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

L'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che
si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo
26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 36. SUBAPPALTO

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell'importo totale del
contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante alle
seguenti condizioni:

a. che lI'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell'ambito delle attivita indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puod
essere autorizzato;

b. che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative attivita subappaltate;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;
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6.

c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori o delle attivita da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67,
comma 2;
2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo, se per I'impresa subappaltatrice € accertata una
delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n.
159 del 2011.
Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a. l'autorizzazione é& rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per l'affidamento del subappalto;

c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
attivita affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia
soggetto a ribasso;

b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste;

c. nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle horme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS;
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori o le attivita affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 37. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il DEC e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto
n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale &
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub- affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il
giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub- affidatari, con la denominazione di questi
ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 35, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 38. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I’'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti
ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o
allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a
quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al
subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti:
a. quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come
definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6
maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005)
b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori o attivita eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende |'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino
a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente;
a. il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
b. l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine
della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a. all’'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
delle attivita eseguite e contabilizzate previste dal Capitolato Speciale d'appalto;

b. all’'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DEC, del RUP o del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi alle
attivita eseguite dallo stesso subappaltatore;

c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda |'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti,
non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d. all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.

La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una
o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262,
primo comma, del Codice civile.
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Art. 39. CESSAZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA DI FINE CONTRATTO (EXIT MANAGEMENT)

1.

Nel presente paragrafo vengono descritte le attivita e le procedure che saranno richieste all’Aggiudicatario
nella fase finale del rapporto contrattuale, per il rilascio del servizio, per il passaggio delle consegne al
subentrante e per il trasferimento al relativo personale di tutte le conoscenze necessarie a garantire la fluida
transizione nella erogazione e la continuita operativa per I'utenza dei servizi in fornitura dell’ente.
Alla scadenza del contratto I’Aggiudicatario prestera |'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi
all’ente o al nuovo Aggiudicatario per un periodo pari agli ultimi tre mesi di contratto fornendo un piano di
subentro che deve essere accettato dall’ente. Il piano deve essere accettato dal DEC. In caso di non
accettazione il piano deve essere adeguato alle indicazioni del DEC entro i successivi 5 (cinque) giorni
lavorativi. In caso di ritardi si applicano le penali di cui al par. 34 - Penali.
In ogni caso le attivita pianificate devono terminare il termine contrattuale. In caso di ritardi si applicano le
penali di cui al par. 34 - Penali.
La fase di Exit management, oltre a quanto detto, contempla i seguenti aspetti:
o fornitura del servizio e delle modalita di garanzia di continuita nella fase di trasferimento;
e gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilita, autorizzazioni e risorse da assegnare;
e due diligence: definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire all’Aggiudicatario che
subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalita previste;
e contratti e licenze;
e trasferimento knowledge base da sistemi di trouble ticketing;
e trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema
informativo;

e consegna dei dump delle banche dati.
La fase finale del periodo contrattuale sara finalizzata, da una parte, alla prosecuzione dei servizi
contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio consolidati, dall'altra, a mettere in grado il
personale tecnico indicato dal’ente ad un efficace subentro nei servizi in questione. Per tale ragione,
I’Aggiudicatario si deve impegnare nei confronti del subentrante ad un completo passaggio delle consegne ed
alla fornitura di tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo
di servizio.
Gli obiettivi di cui sopra saranno raggiunti organizzando le attivita nelle seguenti fasi:
o fase di programmazione del passaggio di consegnhe

o predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report,

strumenti, ...);

o  riunione preparatoria con il personale tecnico dell’ente;
e pianificazione incontri di passaggio delle consegne

o fase di affiancamento;
consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei
servizi senza significativi decadimenti di qualita.
I ritardi o le inadempienze relative a tale fase sono da considerare per |I'applicazione di penali di cui al par. 34 -
Penali.

O O O

Art. 40. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

2.

vk

Il DEC dara avvio e garantira la direzione ed il controllo tecnico-contabile del contratto con le modalita di cui al

Titolo III del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

In caso di contrasti sulle prestazioni svolte e relativi compensi/oneri, I'appaltatore ha I‘obbligo di uniformarsi

alle disposizioni del DEC e deve proseguire nell’esecuzione del servizio, senza sospenderne o ritardare la

regolare esecuzione, fatta salva, al fine di non veder decadere il relativo diritto e pertanto la possibilita di far
valere in qualsiasi tempo e modo la sua pretesa, |'iscrizione di apposita domanda, ovvero |'apposizione di una
riserva, da esplicare nei 15 giorni successivi con proposizione della domanda stessa:

a. sul “primo atto dell’appalto idoneo a riceverla”, coevo o immediatamente successivo al fatto da cui essa
trae origine (es. verbale di consegna, verbale di sospensione del servizio, documenti contabili ecc.);

b. sul certificato di regolare esecuzione del contratto, se le riserve traggano origine dal certificato stesso,
perché, per es., esso attesti un ritardo rispetto al termine contrattuale di esecuzione che |'appaltatore
intende contestare;

c. sul conto finale. Le riserve non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le domande dell’appaltatore, pena la decadenza dei diritti vantati, devono avere contenuto preciso e

determinato in ordine alle ragioni su cui si fondano e alla quantificazione della pretesa.

La domanda, a pena d’'inammissibilita, deve indicare le cifre di compenso che I'appaltatore richiede.

Non & necessario che le riserve iscritte in occasione di uno stato di avanzamento siano ripetute in occasione

degli stati di avanzamento successivi se le cifre rimangono inalterate.
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Se invece queste subiscono un incremento (per es., a causa del prodursi di ulteriori oneri), & necessario
aggiornare le cifre richieste, pena la decadenza dei maggiori importi maturati.

Il DEC ha l'obbligo di pronunciarsi sulle riserve dell’appaltatore entro 15 giorni, esponendo adeguatamente le
proprie deduzioni, al fine di consentire al RUP la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'impresa.

Art. 41. PENALI

1. In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potra essere applicata una penale a carico
dell’Aggiudicatario inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC, con la quale la ditta
inadempiente potra essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e
servizi.

2. Le eventuali inadempienze e le non conformita saranno rilevate dal DEC o dal suo delegato.

3. La ditta, con apposita comunicazione, sara invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5
(cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. II Comune, esaminate le controdeduzioni pud
revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale.

4. Se entro il suddetto termine non saranno pervenute al DEC motivate e comprovate giustificazioni, alla ditta
inadempiente verranno applicate le penali sottoindicate.

5. L'Aggiudicatario dovra presentare semestralmente, a partire dalla data di messa in esercizio, i valori misurati,
mettendo a disposizione dell’ente, su richiesta, la dimostrazione delle modalita con le quali sono calcolati gli
indici ed il dettaglio della misurazione (es. singoli interventi di manutenzione, elenco dei periodi di servizio non
disponibile, ecc.).

6. Qualora il DEC accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a
norma dell’art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali
danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Per anomalie si
intendono sia quelle applicative che quelle determinate da problemi sistemistici o di configurazione.

Indicatori del livello di | Offerta Ambito del | Livello di servizio | Valore Penale

servizio Servizio richiesto

Rispetto dei tempi di | Piano Attivita | 100% degli obiettivi | 0,1% dell'importo totale

attivazione pattuiti all’atto | (installazione, stabiliti nel piano di | della fornitura per ogni

della sottomissione | configurazione, attivita giorno solare di ritardo

dell’incarico formazione, dalla data di Prevista
personalizzazione e messa in produzione del
servizi legati al riuso) modulo previsto

Tempi di soluzione anomalie | Collaudo soluzione | 100% entro 20 giorni | 0,1 % dell'importo totale

riscontrate in fase di | proposta e | solari o] entro le | della fornitura per ogni

collaudo  (errori, difetti, | Manutenzione correttiva | tempistiche concesse dal | giornata lavorativa  di
mancata corrispondenza DEC. ritardo dallo scadere del
rispetto requisiti capitolato, livello definito (per ogni
offerta tecniche o ulteriori anomalia riscontrata)
specifiche formalizzate dal

DEC)

Tempi di soluzione Manutenzione correttiva | 99% entro 24 ore | 0,1 % dell'importo totale

malfunzionamenti bloccanti lavorative dalla | della fornitura per ogni

segnalazione del problema
dal DEC.

giornata lavorativa di
ritardo dallo scadere del
livello definito.

Calcolato sulla media

semestrale degli errori

segnalati.

100% entro 48 ore

lavorative.
Tempi di soluzione di | Manutenzione correttiva | 99%  entro la data | 0,1% dell'importo totale
malfunzionamenti non comunicata per la | della fornitura per ogni
bloccanti risoluzione, che in ogni | giorno lavorativo di ritardo

caso non potra essere | dalla data comunicata.

superiore a 15 giorni
lavorativi a partire dalla
segnalazione del DEC.

Calcolato sulla media
semestrale degli errori
segnalati

Raddoppiato dopo il mese
successivo alla
segnalazione effettuata.
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Adeguamenti Normativi

Manutenzione

100% entro i termini

0,1% dellimporto totale

(inclusi report e flussi verso | adeguativa Concordati e comunque della fornitura per ogni
Enti Sovra Comunali) entro i termini per | giorno solare di ritardo
consentire rispetto alla data
all’Amministrazione di concordata.
adempiere alla norma.
Rispetto dei tempi su | Consulenza ed | 98% entro la | 0,1% dell'importo totale
attivita di consulenza ed | assistenza pianificazione concordata. | della fornitura per ogni
assistenza Calcolato  sulla media | giorno lavorativo di ritardo

semestrale delle richieste
effettuate.

rispetto alle date pattuite.

Raddoppiato dopo il mese
successivo alla
segnalazione effettuata.

Disponibilita del sistema

Manutenzione
sistemistica

La disponibilita viene
misurata contando il
numero

dei fermi non programmati
di sistema e la loro durata.
DIS=(tempo totale- totale
durata dei fermi)/tempo
tot

DIS>98%
Valutato ogni anno a

partire dalla data di messa
in esercizio.

0,1% per ogni punto
percentuale intero per cui
DIS é inferiore alla soglia
prestabilita.

Chiamate risolte

Help Desk

CR= casi chiusi /casi
smistati*100

Per ogni punto % in meno
rispetto all’obiettivo di CR

CR>65%. si applica una penale di
importo dello 0,1%
Valutato ogni anno a | dellimporto totale della

partire dalla data di messa | fornitura

in esercizio.

Attivazione interventi Configurazione, servizi | 100% entro i termini | Per ogni intervento
legati al riuso concordati e comunque | richiesto e non evaso entro
entro un mese dalla | i termini stabiliti si applica
richiesta. lo 0,1% dell'importo totale

della fornitura per
giorno di ritardo.

ogni

Consegna item

Exit Management

100% entro i termini
Concordati e comunque
entro un mese dalla
scadenza

contrattuale

Per ogni item richiesto e
non consegnato
formalmente entro i
termini stabiliti si applica
1’'0,1% dell'importo totale
della fornitura per ogni
giorno di ritardo.

Nel caso della banca dati
(DUMP completo) 5%
dell'importo totale per ogni
giorno di ritardo.

Condizioni di sicurezza del Generale 100% Si applica 1'0,1%

lavoro difformi dagli dell'importo totale della

obblighi di legge fornitura per ogni
mancanza rilevata in ogni
contestazione

Violazione degli obblighi di Generale 100% Si applica 1'0,1%

riservatezza o] di dellimporto totale della

trattamento dei dati fornitura per ogni
mancanza rilevata in ogni
contestazione

Ogni singolo altro | Generale 100% Si applica 1'0,1%

inadempimento non dell'importo totale della

espressamente previsto fornitura per ogni
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mancanza rilevata in ogni
contestazione,
commisurata alla natura
ed alla gravita del fatto od
omissione.

10.

11.

12.

13.

14.

Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

In caso di recidiva il Comune pud applicare le penali per importo doppio. Si considera recidiva un evento che
avvenga entro 30 (trenta) giorni dal precedente evento che abbia comportato l‘applicazione della stessa
penale.

L'importo complessivo delle penali non puo superare il 10% dell'importo netto contrattuale dell’appalto.
Qualora I'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale € facolta, per
I’Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

L'applicazione della penale non solleva I'Appaltatore dalle responsabilita che si € assunto con la stipula del
contratto e di quelle che dovessero derivare dall‘incuria e dall'inadempienza dello stesso.

In caso di inadempienze per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia prevista l'irrogazione di
specifica sanzione amministrativa, I'applicazione della stessa non assorbe I|'applicazione delle penali
contrattuali che verranno irrogate e riscosse in modo autonomo.

L'ammontare delle penalita & addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura
proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero,
non bastando, sulla cauzione definitiva. In tali casi, il reintegro della cauzione avviene entro quindici giorni
dall’'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si
riconosca che lI'inadempimento degli obblighi contrattuali non & imputabile allo stesso. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di indennizzi.

Art. 42. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 21, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’'adempimento di cui al comma 1.
Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC &
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il
DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento e per il certificato di cui all’articolo 21.
In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’'ammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;
b. trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento di cui all’articolo 50
del presente Capitolato Speciale;
c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori:
d. provvede alla liquidazione delle rate di cui dell'articolo 50 del presente Capitolato Speciale,
limitatamente alla eventuale disponibilita residua.
Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia
la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

-

Il contratto sara risolto nei casi e modi previsti dall’articolo 108 del Codice dei contratti.

L'’Amministrazione Comunale si riserva la facolta di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di

messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nelle

ipotesi previste dagli articoli 9, 13, 14, 23, 28, 30, 34, 37, 44, 46 del presente Capitolato nonché in caso di:

* inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
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lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo
dalla DE o dal RUP;

e cessione del contratto a terzi;

e subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto;

. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

e la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciale per
I'esecuzione del servizio, ivi compresi il fallimento, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di
salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti;

e previsione specifica di disposizioni legislative.

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa & dovuto il pagamento del valore del servizio

eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed & facolta del Comune di Alessandria

affidare I'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

All'impresa inadempiente € addebitato ogni maggior costo sostenuto dal Comune rispetto a quanto previsto nel

contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non siasufficiente, da eventuali

crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime I'Impresa dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere a

norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 44. RECESSO

1.

Il Comune di Alessandria (ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012) ha diritto

di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove

convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e i parametri qualita/prezzo diventassero

migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e |'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa

formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

L'ente ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa formale

comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all’Aggiudicatario con preavviso di

almeno 20 (venti) giorni.

In tal caso I’Amministrazione, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, sara tenuta al pagamento:

e delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso,
cosi come attestate dal verbale di verifica;

e delle spese sostenute dall’/Aggiudicatario;

e di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra I'importo dei 4/5 del
prezzo contrattuale e 'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, I’Aggiudicatario dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per I'ente.

Art. 45. VARIAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1.

Fermi restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di introdurre negli interventi oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo l|'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un
quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice. Oltre tale
limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal DEC, pertanto:

a. non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b. qualunque reclamo o riserva che l'‘appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto al DEC prima dell’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione;

C. non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, se non vi &€ accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’attivita
oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti, e I’Appaltatore & tenuto in ogni caso ad eseguirle, le modifiche che non
comportino maggiori oneri per I’Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dal Comune e disposte dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti le modifiche disposte dal DEC se reputate necessarie e/o opportune per migliorare la
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funzionalita del servizio nel limite del 10% del valore contrattuale, purché non mutino sostanzialmente la
natura delle attivita oggetto di contratto.

Art. 46. CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullitd dello stesso, e questa non opera nei
confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione I'Aggiudicatario che, in caso
d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.

Art. 47. CESSIONE DEL CREDITO

1. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice, dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in
originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

2. In ogni caso, e fatta salva ed impregiudicata la possibilita per il Comune di opporre al cessionario tutte le
medesime eccezioni opponibili all’Aggiudicatario cedente.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 48. MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'APPALTATORE

1. E fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del Codice degli Appalti in merito ad eventuali
modifiche e variazioni dell'Impresa.

2. In caso di morte e di subentro nell’attivita da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarita del
contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per |'affidamento del
servizio di cui al presente Capitolato.

3. A tal fine, I'Amministrazione ha la facolta di ratificare il subentro entro 30 (trenta) giorni da quando questo ha
avuto effetto ed & stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto
senza che cid determini la corresponsione di alcuna indennita o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle
eventualmente maturate sino al recesso.

4. 1In caso di variazione dell'Impresa per fusioni, incorporazioni, scissioni, ecc. deve essere effettuata apposita
comunicazione all’Amministrazione, corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa & stata operata; in
particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal
precedente. Fino a quando non si conclude tale procedura, le fatture eventualmente pervenute con la nuova
intestazione non saranno liquidate.

5. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove
ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

6. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

7. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti,
€ sempre ammesso il recesso di una o pil imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione
alla gara.

Art. 49. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Appaltatore & tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive
modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei
confronti di eventuali subcontraenti.

2. A tal fine, I'Impresa dovra comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti gia esistenti, entro 7 (sette) giorni
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalita
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro
verificarsi.

4. L’Amministrazione provvedera ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura
a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovra indicare il CIG (codice identificativo gara) che sara
riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.
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Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto
sara risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione bastera apposita
notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale.
L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per |'esecuzione del presente
contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita di cui alla
normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 50. PAGAMENTI

1.

N

Il corrispettivo totale dovuto & pari all'importo posto a base di gara, ridotto proporzionalmente in base allo
sconto offerto dall’aggiudicatario in fase di presentazione dell’offerta.
Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale.
L'Appaltatore fatturera le competenze spettanti dopo il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione della
prestazione ed emissione del certificato di pagamento da parte del DEC ex art. 113-bis del Codice contratti.
Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all’Amministrazione a titolo
di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
L’Appaltatore dovra fatturare, al termine di ogni mese, al Comune di Alessandria, Servizio Autonomo Polizia
Locale, via Lanza 29 15121 ALESSANDRIA, codice univoco BVLVCQ, indirizzo PEC:
poliziamunicipale@comunedialessandria.it
Le fatture dovranno riportare le sequenti specificazioni:

a. il numero di CIG: codice identificativo gara;

b. modalita di pagamento (IBAN);
Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09-11-
2012, n. 192, il pagamento del corrispettivo sara effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento sara interrotto dalla data di contestazione
dell’Amministrazione. In tal caso I’Appaltatore non potra opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né
aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa.
Ogni pagamento € subordinato:

a. all'esito positivo sulla correttezza contributiva a norma del D.L. 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC);

b. all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c. all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio
intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del
lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato,
fino all’'ultima mensilita utile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori il DEC invita per iscritto il soggetto
inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
La Stazione appaltante paghera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate ai sensi degli
articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune
procedera in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con
le modalita di cui al Decreto del Ministero dell’'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e della
Circolare della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’'Economia del 21 marzo 2018, pubblicata sulla
G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

Art. 51. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1.

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma
I'applicazione delle eventuali penalita, pud sospendere i pagamenti all’Appaltatore cui sono state contestate
inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi
contrattuali.

La sospensione non puo avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica.

Trascorsi i suddetti tre mesi senza che I'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali,
I’Amministrazione pud procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
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Art. 52. REFERENTE TECNICO - RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.

Entro la data di inizio progetto (specificata nel Piano di Attivita) I’Aggiudicatario deve segnalare formalmente

all’Amministrazione un Referente Tecnico delegato alla supervisione dell’esecuzione del contratto e ai rapporti

con il DEC e i suoi delegati.

Si segnalano in via non esaustiva le attivita che il Referente Tecnico dovra svolgere:

e« coordinamento e armonizzazione delle risorse della propria azienda in ragione delle direttive
dell’/Amministrazione;

e gestione del team di lavoro;

« ricerca di personale specializzato necessario per fronteggiare improvvisi carichi di lavoro;

e controllo e rendicontazione di tutte le attivita;

e comunicazione immediata di potenziali interruzioni o degradi dei livelli di servizio;

e supporto per eventuali cambiamenti proposti dall’Amministrazione al progetto.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a fornire un nominativo di un proprio incaricato al quale il Dirigente del

Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government, con apposita disposizione, conferira l'incarico di

“Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali”, relativamente ai servizi richiesti nel presente

capitolato. Tale incarico non potra essere rifiutato.

L'eventuale sostituzione del Referente Tecnico o del Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali

dovra essere comunicata immediatamente e formalmente all’Amministrazione.

Nei periodi di assenza di una delle due figure dovra essere fornito al DEC il nominativo e i riferimenti del

sostituto.

Art. 53. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

1.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, durante l'espletamento del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del contratto.

Al termine del contratto, quando verranno consegnate le banche dati del sistema informativo, i dati in
possesso dell’Aggiudicatario dovranno essere cancellati definitivamente.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario & responsabile per |'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

L'impresa entro 15 (quindici) giorni dall’avvio dei lavori deve trasmettere all'Amministrazione il nhominativo del
Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovra garantire il rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. e del Regolamento (Ue) 2016/679 (c.d. GDPR). I dati personali acquisiti in ragione del rapporto
contrattuale scaturito dal presente appalto dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalita
connesse alla conduzione del servizio.

L'impresa, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali dell'impresa stessa, si impegna a
trasmettere all'ufficio del responsabile del procedimento relativo al presente appalto una dichiarazione circa
I'osservanza delle disposizioni recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’'ente ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto,
fermo restando che I’Aggiudicatario sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 54. TITOLARITA DEI DATI

1.

2.

La titolarita di tutte le informazioni gestite, trattate ed elaborate nell’esecuzione delle operazioni previste da
questo capitolato resta in capo all’ente.

Deve essere garantita in ogni momento la possibilita di recuperare in modo esaustivo e completo (e senza
oneri aggiuntivi) il patrimonio informativo, che si precisa essere di esclusiva proprieta dell’ente, memorizzato
nella base dati del servizio, secondo formati, tempi e modalita dettagliatamente documentate e concordate con
il DEC. Il patrimonio informativo nella sua completa accezione dovra essere sempre a disposizione per tutta la
durata del contratto e essere corredato della descrizione esaustiva dei dati e metadati (a titolo esplicativo oltre
al dump dei dati si dovra includere lo schema relazionale, le viste, le descrizioni dei campi contenenti dati, le
stored-procedure) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta formale.

Art. 55 CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

1.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita
con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard,
I'appaltatore & tenuto a:
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a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, che la Stazione
appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti
nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’'ambiente
6 giugnho 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 37, con riferimento a ciascuna singola violazione
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 56. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1.

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice
dei contratti:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'I.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 57. COMUNICAZIONI

1.

Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e
I’Aggiudicatario dovranno essere effettuate all’indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell’offerta,
solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in
contratto, fermo restando che, in quest’ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle
comunicazioni.

Art. 58. CONTROVERSIE

1.

2.

Per ogni controversia che dovesse insorgere sia durante che al termine del contratto &€ competente
esclusivamente il Foro di Alessandria, salvi eventuali fori inderogabili per legge.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio ai principi generali dell’'ordinamento in materia.

31



Art 59. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:

a. Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Codice dei contratti pubblici”;

b. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m. e i.

c. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e .s.m. e i.;

d. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle
assunzioni obbligatorie;

e. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 60. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEC

Il RUP €& Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, € il Comandante Vicario del Servizio
Autonomo di Polizia Locale, Alberto Fabrizio Bassani, i cui recapiti sono di seguito riportati:

a. e-mail: alberto.bassani@comune.alessandria.it;
b. PEC: comunedialessandria@legalmail.it;

c. Indirizzo: Via Lanza, 29 - 15121 Alessandria;
d. tel. 0131/316611

Il DEC ¢ il Commissario Renzo Riposio, i cui recapiti sono di seguito riportati:

e-mail: renzo.riposio@comune.alessandria.it;
PEC: comunedialessandria@legalmail.it;
Indirizzo: Via Lanza, 29 - 15121 Alessandria;
Tel.: 0131/316611
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