
PROGETTO ARCHITETTONICO

DIRETTORE ATTUATIVO DEL CONTRATTO

Data
Redazione

A
 T

E
R

M
IN

E
 D

I 
L

E
G

G
E

 I
L

 C
O

M
M

IT
T

E
N

T
E

 S
I 

R
IS

E
R

V
A

 L
A

 P
R

O
P

R
IE

T
A

' D
I 

Q
U

E
S

T
O

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 C

H
E

 N
O

N
 P

O
T

R
A

' E
S

S
E

R
E

 C
O

P
IA

T
O

, 
R

IP
R

O
D

O
T

T
O

 O
 C

O
M

U
N

IC
A

T
O

 A
 T

E
R

Z
I 

S
E

N
Z

A
 S

P
E

C
IF

IC
A

 A
U

T
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 S
C

R
IT

T
A

Nome file

Data
Emissione

Modello N° Revisione Data Revisione

Codice Tavola

MACROAREA

Scala

Verifica
Emissione

File stile di
stampa (ctb) ----

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROGETTO IMPIANTI FLUIDOMECCANICI

PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO REVISIONI

Verifica
Redazione

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ing. Damiano Zurlo 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI

GEN

GEN
QTE

CITTÀ DI ALESSANDRIA
Piazza della Libertá, 1 -15121, Alessandria
Tel. 0131515111 P.IVA 00429440068
PEC: comunedialessandria@legalmail.it

Sottotitolo tavola

PR

arch. Fabrizio Furia ing. Damiano Zurlo

ing. Damiano Zurlo

PROFESSIONISTA 
ANTINCENDIO 
N° TO11975I01888 
MINISTERO INTERNO

N° Tavola

data stampa pdf

Studio di ingegneria ENERGYMEP
sede operativa via Duino 128, Torino 10127 - Tel. 3474559751
Email: info@energymep.it - PEC: damiano.zurlo@ingpec.eu
www.energymep.it

arch. Fabrizio Furia

ing. Damiano Zurlo

Pratica VVF n°

ESAME PROGETTO
LIV. RISCHIO SCUOLA TIPO CAPIENZA MAX

LOTTO

31/05/21

31/05/214
01/06/2021 09:36:00

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE DI ALCUNE SCUOLE (GRUPPO 3)

QUADRO TECNICO ECONOMICO
- LOTTO 02

10/05/2021

6A
MEP2020-058.2.rvt

MEP2020-058.2_ESE _6A _QTE _GEN _REV4

Progettato da DZ;  Verificato da DZ

MEP2020-058.2

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VOCHIERI
P.ZA M. D'AZEGLIO 15

13425
2 4 876

02
N° Descrizione Data

1 EMISSIONE ESAME PROGETTO VVF 20/12/20

2 INTEGRAZIONI VVF 22/03/21

3 REVISIONE EP. - EMISSIONE PROGETTO
ESECUTIVO

17/05/21

4 REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO 31/05/21



QTE_VOCHIERI

Col

on

na

QUADRO ECONOMICO SCUOLA VOCHIERI TOTALE

QTE_LOTTO 02 414.200,00

02 67.4.C SCUOLA OLTRE 300 px  €      279.404,55 

ALTRO AREA SCUOLA  €          8.417,24 

PALESTRA  €        13.211,98 

PALESTRINA  €             913,10 

A1 Importo lavori a misura a base di gara  €   301.946,87 

A2       di cui importo della manodopera  €     111.308,65 

A3 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) - VEDERE CME-PSC € 7.320,28

Importo totale dei lavori  €   309.267,15 

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1 Opere previste in progetto escluse dall'appalto, rimborsi previa fattura

a- Oneri per conferimento a discarica materiale di risulta (tributo)  €           500,00 

B2 Imprevisti e arrotondamenti 3%  €         9.783,83 

B3 Compenso art. 113 D.Lgs 50/2016, in ragione del 2,00 % di (A1 + A3):  €         6.185,34 

a- per incentivo in ragione del 80% di B3 (€ 4948,27)  €         4.948,27 

b- fondi innovazione in ragione del 20% di B3 (€ 1237,07)  €         1.237,07 

B4 Spese strumentali e sopralluoghi (art. 23 comma 11bis D.Lgs 50/2016) - stima proporz.  €         1.781,48 

B5 Spese tecniche DL/SICUREZZA: € 28134,26 (inarcassa 4% ed iva 22% compresa pari a complessivi)  €       35.696,75 

Spese tecniche SCIAvvf: € 9443,83 (inarcassa 4% ed iva 22% compresa pari a complessivi) 11.982,33

B6 IVA in ragione del 10% su (A1+A3)  €       30.926,72 

B7 Altre imposte: IRAP in ragione del 8,50 % di B3a  €           420,60 

B8 Spese per accordo bonario  €           500,00 

B9 Spese per allacciamenti elettrici/Idrici (a corpo)  €         1.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  €     414.229,54 
arrotondamento - 29,54

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 414.200,00
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